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1- Localización: 
 
La industria se localiza en el polígono industrial Mos del Bou en la calle CL P GOB JOSE M AZNAR 
LOPEZ 1 Suelo, 03350 Cox (Alicante), con referencia catastral 4861301XH8246S0001KX como se 
muestra en las figuras 1, 2 y 3. 
Localizada a escasos metros de la salida 538 de la autovía A-7 del mediterráneo y a menos de 40 
km de Murcia y menos de 50 km de Alicante. 
Se encuentra en zona catalogada como industrial, como se muestra en la figura 4, además de 
encontrarse en una zona con vulnerabilidad de acuíferos baja (figura 5) y sin riesgo de 
inundaciones (figura 6). 
Asimismo, la parcela está dotada de suministro de energía eléctrica en media tensión, 
alumbrado público, suministro de agua potable y alcantarillado. 
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Figura 1. Localización en la provincia de Alicante. Fuente: Instituto Nacional Geográfico (IGN) 
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Figura 2. Localización en el municipio de Cox. Fuente: IGN 
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Figura 3. Orto foto de la parcela. Fuente: IGN. 
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Figura 4. Planteamiento urbanístico. 
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Figura 5. Vulnerabilidad de acuíferos. Fuente: Terrasit. 
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Figura 6. Riesgo de inundaciones. Fuente: Terrasit. 
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Figura 7. Fisiografía. Fuente: Terrasit. 
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1. Producción. 
 
Las ensaladas son vendidas en 1200 puntos de venta (supermercados, pequeñas tiendas y 
máquinas de vending), fabricando una media de 32 ensaladas por punto de venta, lo que 
supone 3.400 ensaladas producidas al día. Se producen cuatro tipos diferentes de ensalada, 
8 ensaladas de cada tipo por punto de venta. 
 
La producción anual es de 12.794.880 ensaladas. 
 
Durante los meses de junio, Julio, agosto y septiembre se ha estimado un aumento del 30% 
en la demanda debido al incremento de temperatura y el deseo del consumidor de tomar 
un producto ligero y fresco, lo que supone una producción diaria de 49.920 ensaladas al 
día. 
 
La fábrica trabaja de lunes a viernes, no trabajando fines de semana ni festivos nacionales. 
 
Los clientes desean disponer de producto de lunes a sábado. La producción del sábado es 
elaborada los jueves y los viernes, produciendo estos dos días de 57.600 ensaladas al día, 
número que durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre asciende a 74.880 
ensaladas diarias.  
 
Tabla 1. Ensaladas producidas al día. 
 
 
Las horas y días laborables, así como los turnos de trabajo (en verano) pueden cambiar en 
función de la demanda o decisión de dirección. 
 
Sistemas de certificación y control asociados al proceso de producción, materias 
primas y producto elaborado. 
 
• ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. El sistema de gestión 
de calidad es de aplicación en todo el proceso industrial de elaboración de 
ensalada de cuarta gama, así como en el almacenamiento de materia prima y 
producto elaborado.  
• UNE-ISO 2859-1:2012. Procedimientos para la inspección por atributos.  
• Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen normas 
relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al control de su 
contenido efectivo. Control de peso en la línea de envasado. 
• ISO 22000:2005. Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos. Aplicado en 
la industria para asegurar la máxima calidad de las ensaladas con el fin de evitar 
cualquier tipo de problema de seguridad alimentaria.  
• ISO 22005:2007. Trazabilidad en la cadena de alimentos para alimentación 
humana y animal. Aplicada a la empresa para facilitar la fácil identificación y 
resolución de posibles problemas encontrados. 
Ensaladas producidas al día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
De Octubre a Mayo 38.400 38.400 38.400 57.600 57.600
De Junio a Septiembre 49.920 49.920 49.920 74.880 74.880
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• ISO 14001-2015. Sistemas de Gestión Medioambiental. Aplicada al agua utilizada 
durante el lavado de productos durante la fase de elaboración de ensaladas, al 
contener ésta microorganismos, desinfectante y suciedad. Aplicado además a 
todos los residuos generados durante la producción. 
• APPCC. Análisis de peligros y puntos críticos de control. Aplicado para todos los 
ámbitos de la empresa identificando peligros potenciales y especificación de 
medidas de control para el control de peligros y su resolución.  
• GLOBAL GAP. Todas las materias primas provienen de explotaciones con GLOBAL 
GAP implantada. 
• IFS. International Food Standard. Norma para realizar auditorías de calidad y 
seguridad alimentaria de productos alimenticios. Requisito para posible 
exportación al mercado alemán o francés además de estar exigido por los grandes 
distribuidores españoles. 
• Control de metales. 
 
2. Materias primas. 
 
Es fundamental que las materias primas sean de primera categoría, con el objeto de que 
conserven al máximo su frescura y cualidades nutritivas desde la recolección hasta el consumo. 
La recolección se realizará en las condiciones óptimas de madurez. 
Las materias primas utilizadas provienen de la provincia de Alicante. Todas deben proceder de 
explotaciones con GLOBAL GAP.  
Son recibidas diariamente salvo excepciones en la empresa y procedentes de industrias 
cercanas. En ellas, se realiza una preselección de producto, y el mismo es transportado 
refrigerado mediante camiones frigoríficos hasta la industria de IV gama para asegurar la 
máxima calidad del producto final. 
Permanecerán en la cámara frigorífica el mínimo tiempo posible antes de ser transformadas en 
ensalada. La capacidad máxima de almacenamiento de la cámara frigorífica es de cuatro días. 
La temperatura de la misma es de 0ºC con una humedad relativa del 90%. 
En la recepción de materias primas se realizará una inspección por atributos de acuerdo con la 
norma UNE-ISO 2859-1 
 
En la siguiente tabla (tabla 2) se muestran las materias primas utilizadas, su origen, cantidad y 
valor anual de las mismas. 
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Tabla 2. Materias primas. 
 
 
2.1. Rendimientos. 
 
La cantidad de producto que entra no es la misma que la cantidad que se introduce en las 
ensaladas debido al destrío, selección y preparación de materia prima donde parte se desecha. 
 
Por ello, se ha estimado un porcentaje (rendimiento) que tiene en cuenta la diferencia de peso 
entre la entrada de producto y la salida en la ensalada (tabla 3) para conocer de manera 
estimada la cantidad de producto que debe entrar a la línea conociendo la cantidad que debe 
salir. 
 
Tabla 3. Rendimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
Componentes Origen Cantidad (Tn/año) Valor (€/año)
Lechuga iceberg Alicante 1.279,49 319.872,00 €
Tomate Cherry Alicante 639,74 511.795,20 €
Zanahoria Alicante 479,81 76.769,28 €
Lechuga lollo rosso Alicante 159,94 35.185,92 €
Escarola Alicante 159,94 47.980,80 €
Colinabo Alicante 106,62 31.987,20 €
Canónigos Alicante 228,48 456.960,00 €
Aceitunas Alicante 179,93 107.956,80 €
Rúcula Alicante 228,48 456.960,00 €
Total 3.462,42 2.045.467,20 €
Componentes Rendimiento
Lechuga iceberg 70,00%
Tomate Cherry 90,00%
Zanahoria 70,00%
Lechuga lollo rosso 70,00%
Escarola 70,00%
Colinabo 60,00%
Canónigos 70,00%
Aceitunas 80,00%
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2.2. Materia prima y producto elaborado diario. 
 
En la siguiente tabla (tabla 4) se muestran las cantidades de materia prima y producto 
elaborado diarias para cada día de la semana y durante la temporada de mayor producción y 
de menor producción. 
 
Tabla 4. Materias primas y producto elaborado diario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materia prima (kg/día) Producto (kg/día) Materia prima (kg/día) Producto (kg/día)
Lechuga iceberg 3 840.00 2 688.00 5 760.00 4 032.00
Tomate Cherry 1 920.00 1 728.00 2 880.00 2 592.00
Zanahoria 1 440.00 1 008.00 2 160.00 1 512.00
Lechuga lollo rosso 480.00 336.00 720.00 504.00
Escarola 480.00 336.00 720.00 504.00
Colinabo 320.00 192.00 480.00 288.00
Canónigos 685.71 480.00 1 028.57 720.00
Aceitunas 540.00 432.00 810.00 648.00
Rúcula 685.71 480.00 1 028.57 720.00
Total 10 391.43 7 680.00 15 587.14 11 520.00
Octubre a Mayo
Jueves, viernesLunes a miércoles
Materia prima (kg/día) Producto (kg/día) Materia prima (kg/día) Producto (kg/día)
Lechuga iceberg 4 992.00 3 494.40 7 488.00 5 241.60
Tomate Cherry 2 496.00 2 246.40 3 744.00 3 369.60
Zanahoria 1 872.00 1 310.40 2 808.00 1 965.60
Lechuga lollo rosso 624.00 436.80 936.00 655.20
Escarola 624.00 436.80 936.00 655.20
Colinabo 416.00 249.60 624.00 374.40
Canónigos 891.43 624.00 1 337.14 936.00
Aceitunas 702.00 561.60 1 053.00 842.40
Rúcula 891.43 624.00 1 337.14 936.00
Total 13 508.86 9 984.00 20 263.29 14 976.00
Junio a Septiembre
Lunes a miércoles Jueves, viernes
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3. Capacidades anuales 
 
En la tabla 5 se muestra la cantidad de materia prima que entra al año y la cantidad de 
producto que es envasado en las ensaladas, teniendo en cuenta la cantidad de materia prima 
que es desechada a lo largo del proceso. Tanto las materias primas como el producto final son 
almacenados en cámaras frigoríficas con capacidad de almacenamiento de cuatro días debido 
a que, diariamente se produce entrada y salida de productos y no es necesario el 
almacenamiento durante un mayor número de días. 
 
Tabla 5. Capacidades anuales. 
 
 
 
 
4. Productos obtenidos 
 
La empresa produce 12.794.880 ensaladas de IV gama al año envasadas en barquetas de 
plástico termosellables.  
 
El producto terminado es almacenado en una cámara frigorífica a una temperatura de 0ºC con 
capacidad de almacenamiento máxima de cuatro días. 
 
La salida de producto de la empresa se realiza a diario, de lunes a viernes.  
 
En la siguiente tabla se muestra lo relativo a los productos obtenidos: las ensaladas de cada 
tipo producidas al año, el lugar de venta, el porcentaje de ensaladas vendidas en la Comunidad 
Valenciana (%CV), las toneladas anuales y el precio de venta por ensalada. 
 
Tabla 6. Productos obtenidos. 
 
 
Componentes Materias primas (Tn/año) Producto en ensaladas (Tn/año)
Lechuga iceberg 1.279,49 895,64
Tomate Cherry 639,74 575,77
Zanahoria 479,81 335,87
Lechuga lollo rosso 159,94 111,96
Escarola 159,94 111,96
Colinabo 106,62 63,97
Canónigos 228,48 159,94
Aceitunas 179,93 143,94
Rúcula 228,48 159,94
Total 3.462,42 2.558,98
Ensalada 1 Ensalada 2 Ensalada 3 Ensalada 4
Nº/año 3.198.720,00 3.198.720,00 3.198.720,00 3.198.720,00
Ton/año 639.744,00 639.744,00 639.744,00 639.744,00
Destino España España España España
%CV 0,40 0,40 0,40 0,40
Precio/ensalada 0,46 0,46 0,66 0,64
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5. Formas de presentación y comercialización: 
 
Se distribuye únicamente en formato de barqueta de plástico termosellable con 200 g de 
producto, pudiéndose cambiar la forma de la barqueta en función de las exigencias del cliente 
ya que así lo permite la línea de envasado.  
 
El material utilizado para el envase es el policloruro de vinilo, formado por la barqueta, rígida e 
impermeable y el film superior que cierra la barqueta que es permeable. 
 
Se realiza un envasado en atmósfera modificada pasivo. 
 
El plástico utilizado para el cierre de la barqueta tiene una permeabilidad específica para que 
la concentración de gases en el interior se estabilice a unos niveles que permiten una mayor 
durabilidad del producto en el producto, se cree una atmósfera que ayude a la conservación 
del alimento y de esa forma crear una atmósfera modificada. La permeabilidad la otorgan las 
micro perforaciones que tiene el film que cierra la barqueta. 
 
Éste debe tener una permeabilidad razonablemente alta al CO2 para lograr una reducción de 
la respiración sin inducir a una anaerobiosis significativa en el producto, se llega a un equilibrio 
donde se produce una reducción en la respiración, sensibilidad al etileno y la pérdida de 
humedad así como el aumento de la fase de latencia del desarrollo microbiano. 
 
La utilización de la barqueta y no un envasado en bolsa convencional es debido a que, el 
producto está destinado a un consumo en cualquier lugar y momento, ya que se ha tenido en 
cuenta la tendencia del mercado, donde el consumidor, falto de tiempo para preparar la 
comida desea un producto saludable para tomar rápidamente en cualquier sitio (casa, oficina, 
parque…) 
 
Se comercializan cuatro tipos de ensaladas diferentes cuya composición se muestra en el 
cuadro siguiente. Los porcentajes de cada producto en la ensalada, así como los componentes 
pueden ser ligeramente cambiados debido a que la mayor parte de la maquinaria no es 
específica para un producto en concreto. 
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Tabla 7. Formas de presentación. 
 
 
 
6. Canales de comercialización 
 
El canal de comercialización es indirecto, ya que la distribución al cliente final pasa por uno o 
más intermediarios, en este caso minoristas y distribuidores. Se distribuirán ensaladas a todo 
el territorio nacional. La venta del producto tendrá lugar tanto en supermercados, como 
pequeñas tiendas de barrio y máquinas de vending haciendo accesible el producto a un gran 
público 
 
En el esquema siguiente se muestran los diferentes canales de distribución: 
 
Empresa productora           Transportista           Supermercado/tienda de alimentación
 Consumidor 
 
Empresa productora           Transportista           Máquina de vending           Consumidor 
 
 
Componentes Peso en ensalada (g) Relación en ensalada (%)
Lechuga iceberg 70 35.00%
Tomate Cherry 60 30.00%
Zanahoria 35 17.50%
Lechuga lollo rosso 35 17.50%
Lechuga iceberg 70 35.00%
Tomate Cherry 60 30.00%
Zanahoria 35 17.50%
Escarola 35 17.50%
Lechuga iceberg 70 35.00%
Tomate cherry 60 30.00%
Colinabo 20 10.00%
Canónigos 50 25.00%
Lechuga iceberg 70 35.00%
Aceitunas 45 22.50%
Zanahoria 35 17.50%
Rúcula 50 25.00%
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1. Introducción. 
 
En este anejo se explica el proceso de elaboración de las ensaladas de cuarta gama desde la 
entrada de la materia prima, acondicionado, limpieza y envasado, así como los distintos locales 
y maquinaria utilizada en el proceso y sus características técnicas. 
Toda la maquinaria cumple con la legislación en vigor referente a la seguridad en máquinas 
contando con marcado y declaración de conformidad europea. 
 
1.1. Diagrama de flujo. 
 
En el siguiente diagrama de flujo se muestra el proceso de elaboración de la ensalada que será 
explicado en detalle a continuación. 
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Ilustración 1. Diagrama de flujo de elaboración de ensaladas de IV gama. 
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2. Recepción y almacenamiento. 
 
La entrada de materia prima se realiza salvo excepciones de forma diaria, para asegurar la 
calidad del producto.  Las materias primas provienen de la huerta de Alicante de explotaciones 
con Global GAP implantada. Son traídas a través de camiones refrigerados procedentes de las 
industrias cercanas, por lo que el producto de entrada se encuentra pre-seleccionado y 
refrigerado. No es necesario disponer de cámaras o sistemas de pre refrigeración, aunque se 
ha tenido en cuenta en el cálculo el calor de enfriamiento de producto para, en caso de 
problema con el camión frigorífico, que la materia prima pueda ser enfriada correctamente.  
 
La materia prima entra al muelle de recepción, donde es transportada hasta la cámara de 
materia prima. La temperatura del muelle de recepción es de 10ºC para mantener la cadena 
de frío. El transporte se realiza a través de dos pequeñas transpaletas eléctricas con capacidad 
de carga de hasta 2000 kg que son cargadas por la noche con un cargador de 6 kW de 
potencia. 
 
2.1. Transpaleta elevadora eléctrica. 
 
  
Ilustración 2. Transpaleta elevadora eléctrica. 
 
 
 
Ésta entra en la cámara de materia prima, que tiene una temperatura de 0ºC y humedad 
relativa controlada del 90%. Tiene una capacidad de almacenamiento de 4 días. No es 
necesaria una capacidad mayor debido a la entrada y salida diaria de producto y de esa forma 
tener producto fresco siempre. 
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Ilustración 3. Salida de producto de la cámara de materia prima hacia la sala de trabajo. 
 
2.2. Cinta elevadora.  
Ancho: 655 mm. Potencia: 0.55Kw. Peso: 90 Kg. Altura de descarga: 1714 mm. Ángulo: 
22º. 
 
 
Ilustración 4. Cinta elevadora. 
 
La cámara frigorífica y la primera sala de trabajo se encuentran completamente separadas con 
panel sándwich de 12 cm de aislante. El paso de la materia prima de la cámara a la sala de 
trabajo se realiza a través de los pequeños orificios que se encuentran en la pared y por donde 
pasan las cintas transportadoras. El intercambio de calor que se produce es mínimo, debido al 
pequeño tamaño del orificio y a la diferencia de 5ºC entre la cámara y la sala de trabajo. 
 
La materia prima entra a las líneas de elaboración desde cuatro pequeñas cintas elevadoras 
que se encuentran en el interior de la cámara frigorífica, donde los operarios introducen la 
materia prima como se muestra en la ilustración siguiente.  
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3. Líneas de procesado. 
 
Se dispone de cuatro líneas independientes, una para cada producto de la ensalada. Las líneas 
de procesado se encuentran en dos partes de la nave: la sala sucia y la sala limpia, separadas 
amas por una pared para evitar la contaminación de la zona limpia. 
 
En la sala sucia se encuentran las mesas de selección y destrío, las cortadoras y la peladora.  
 
En la sala limpia se encuentran las lavadoras, secadoras, cintas de mezcla y transporte y las 
pesadoras multicabezal. Los productos pasan de una sala a otra por el hueco por donde pasa la 
cinta transportadora como en la imagen siguiente: 
 
 
Ilustración 5. Paso de producto entre salas. 
 
Ambas salas se encuentran a una temperatura de 5ºC para mantener la cadena de frío. 
 
Es posible realizar futuros cambios en las formulaciones y cantidades de las ensaladas debido a 
que la maquinaria utilizada no es específica para un solo tipo de producto. 
 
Éstas son elaboradas por turnos. Todas las ensaladas de un mismo tipo son elaboradas en un 
mismo periodo de tiempo y, una vez completadas, se comienza a elaborar el siguiente tipo de 
ensalada. 
 
 
3.1. Línea de zanahorias y colinabo. 
 
La línea de zanahorias y colinabo dispone de una mesa de selección y destrío, una peladora 
donde se realiza un pelado abrasivo, una cortadora, una lavadora automática y un secador por 
aire, además de las correspondientes cintas transportadoras que transportan el producto.  
 
Seguidamente, se describe la maquinaria utilizada en la línea de zanahorias y colinabo: 
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3.1.1. Mesa de clasificación y saneado. 
 
 
Ilustración 6. Mesa de clasificación y saneado. 
Capacidad para 4 personas. Cinta superior de llegada de materia prima. Cinta intermedia 
para selección y transporte hasta la siguiente máquina. Cinta inferior de transporte de 
desechos. 3.5 metros de largo. Consumo: 0.6 kW. 
No es necesario más personal debido a que las materias primas provienen de industrias 
cercanas donde se ha realizado una preselección. 
 
3.1.2. Peladora abrasiva. 
Pelado por abrasión de las zanahorias y colinabos. 
 
Ilustración 7. Peladora. 
 
3.1.3. Pequeña cinta elevadora. 
Para elevar el producto de la peladora a la cortadora. 
 
 
Ilustración 8. Pequeña cinta elevadora 45º. 
Ancho: 655 mm. Potencia: 0.55kW. Peso: 90 Kg. Altura de descarga: 1514 mm. Ángulo: 45º. 
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3.1.4. Cortadora: 
Cortado. Diferentes tipos de corte disponibles. 
 
Ilustración 9. Cortadora zanahorias y colinabo. 
 
3.1.5. Pequeña cinta elevadora. 
Para elevar el producto de la cortadora a la lavadora. 
 
Ilustración 10. Pequeña cinta elevadora 22º 
Ancho: 655 mm. Potencia: 0.55 kW. Altura de descarga: 1514 mm. Ángulo: 22º. 
 
3.1.6. Lavadora con salida por banda transportadora: 
Sistema de lavado helicoidal y captura de suciedades. Capacidad de 100 a 600 kg/h. 
 
Ilustración 11. Lavadora. 
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3.1.7. Secado por aire. 
Dispone de una sección golpeadora que distribuye el producto uniformemente en la cinta 
y una sección secadora con dos bandas y donde en primer lugar es succionada el agua y 
seguidamente se realiza un soplado con aire para secar y transportar a la segunda cinta el 
producto donde se realiza una segunda operación de succión. 
 
 
Ilustración 12. Secado por aire. 
 
 
3.1.8. Cintas transportadoras. 
El producto es transportado por dos cintas hasta la cinta transportadora de lechuga 
iceberg, donde se deja caer el producto. La segunda cinta transportadora es de velocidad 
de cinta variable, por lo que el caudal de producto que cae es regulado y de esa forma se 
asegura la adecuada formulación de producto.  
 
 
Ilustración 13. Cinta transportadora. 
Ancho de cinta: 640 mm. Consumo: 1 kW. 
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3.2. Línea de lechuga iceberg. 
 
La línea de lechuga iceberg dispone de una mesa de selección y destrío de mayor tamaño que 
el resto debido a la mayor producción horaria de lechuga iceberg, una cortadora, una lavadora 
automática y un secador por aire además de las correspondientes cintas transportadoras que 
transportan el producto. 
 
A continuación, se describe la maquinaria utilizada en la línea de lechuga iceberg: 
 
3.2.1. Mesa de clasificación y saneado. 
 
 
Capacidad para 6 personas. Cinta superior de llegada de materia prima. Cinta intermedia 
para selección y transporte hasta la siguiente máquina. Cinta inferior de transporte de 
desechos. 5.5 metros de largo. Potencia: 1 kW. 
No es necesario más personal debido a que las materias primas provienen de industrias 
cercanas donde se ha realizado una preselección. 
 
3.2.2. Cortadora: 
Corta la lechuga en trozos. Diferentes tipos de corte disponibles. 
 
 
Ilustración 14. Cortadora. 
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3.2.3. Pequeña cinta elevadora. 
Para elevar el producto de la cortadora a la lavadora. 
 
Ancho: 655 mm. Potencia: 0.55Kw. Altura de descarga: 1514 mm. Ángulo: 22º. 
 
 
3.2.4. Lavadora grande con salida por banda transportadora: 
Sistema de lavado helicoidal y captura de suciedades. Capacidad de 200 a 1000 kg/h. Al 
haber un mayor paso de producto que en las otras líneas, una lavadora de mayor 
capacidad es utilizada. 
 
 
Ilustración 15. Lavadora grande. 
3.2.5. Secado por aire. 
Dispone de una sección golpeadora que distribuye el producto uniformemente en la cinta 
y una sección secadora con dos bandas y donde en primer lugar es succionada el agua y 
seguidamente se realiza un soplado con aire para secar y transportar a la segunda cinta el 
producto donde se realiza una segunda operación de succión. 
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3.2.6. Cintas transportadoras. 
El producto es transportado por una cinta hasta la cinta de elevación que llevará el 
producto hasta la pesadora multicabezal. 
 
 
Ancho de cinta: 640 mm. Potencia: 1 KW. 
 
3.2.7. Cinta elevadora. 
Para elevar el producto de la cinta transportadora a la pesadora multicabezal.  
Ancho: 400 mm. Potencia: 1Kw. Altura de descarga: 3100 mm. Ángulo: 22º. 
 
 
 
3.3. Línea de lechuga lollo rosso, escarola y rúcula. 
 
La línea de lechuga lollo roso, escarola y rúcula es igual a la lechuga iceberg salvo en la mesa de 
selección y destrío, y la lavadora, de menor tamaño. 
 
A continuación, se describe la maquinaria utilizada en la línea de lechuga lollo rosso, escarola y 
rúcula: 
 
3.3.1. Mesa de clasificación y saneado. 
 
 
Capacidad para 4 personas. Cinta superior de llegada de materia prima. Cinta intermedia 
para selección y transporte hasta la siguiente máquina. Cinta inferior de transporte de 
desechos. 3.5 metros de largo. Potencia: 0.6 KW. 
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No es necesario más personal debido a que las materias primas provienen de industrias 
cercanas donde se ha realizado una preselección. 
 
3.3.2. Cortadora: 
Corta la lechuga en trozos. Diferentes tipos de corte disponibles. 
 
 
 
3.3.3. Pequeña cinta elevadora. 
Para elevar el producto de la cortadora a la lavadora. 
 
Ancho: 655 mm. Potencia: 0.55Kw. Altura de descarga: 1514 mm. Ángulo: 22º. 
 
3.3.4. Lavadora con salida por banda transportadora: 
Sistema de lavado helicoidal y captura de suciedades. Capacidad de 100 a 600 kg/h. 
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3.3.5. Secado por aire. 
Dispone de una sección golpeadora que distribuye el producto uniformemente en la cinta 
y una sección secadora con dos bandas y donde en primer lugar es succionada el agua y 
seguidamente se realiza un soplado con aire para secar y transportar a la segunda cinta el 
producto donde se realiza una segunda operación de succión. 
 
 
 
3.3.6. Cintas transportadoras. 
El producto es transportado por dos cintas hasta la cinta transportadora de lechuga 
iceberg, donde se deja caer el producto. La segunda cinta transportadora es de velocidad 
de cinta variable, por lo que el caudal de producto que cae es regulado y de esa forma se 
asegura la adecuada formulación de producto.  
 
 
Ancho de cinta: 640 mm. Consumo: 1 KW. 
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3.4. Línea de tomates y aceitunas. 
 
La línea de tomates y aceitunas dispone de una mesa de selección, una lavadora y secado por 
aire. Los tomates y aceitunas son conducidos mediante líneas transportadoras hasta una 
pesadora multicabezal independiente para asegurar la uniformidad en el número de tomates y 
aceitunas en cada ensalada. Las aceitunas y tomates cherry son introducidos enteros en la 
ensalada, por lo que solamente es necesario una selección, lavado y secado del producto. 
 
Seguidamente, se describe la maquinaria utilizada en la línea de tomates y aceitunas: 
 
3.4.1. Mesa de clasificación y saneado. 
 
 
Capacidad para 4 personas. Cinta superior de llegada de materia prima. Cinta intermedia 
para selección y transporte hasta la siguiente máquina. Cinta inferior de transporte de 
desechos. 3.5 metros de largo. 0.6 KW. 
No es necesario más personal debido a que las materias primas provienen de industrias 
cercanas donde se ha realizado una preselección. 
 
3.4.2. Pequeña cinta elevadora. 
Para elevar el producto de la cortadora a la lavadora. 
 
 
Ancho: 655 mm. Potencia: 0.55 kW. Peso: 90 Kg. Altura de descarga: 1514 mm. Ángulo: 
22º. 
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3.4.3. Lavadora con salida por banda transportadora: 
Sistema de lavado helicoidal y captura de suciedades. Capacidad de 100 a 600 kg/h. 
 
 
3.4.4. Secado por aire. 
Dispone de una sección golpeadora que distribuye el producto uniformemente en la cinta 
y una sección secadora. 
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3.4.5. Cintas transportadoras. 
El producto es transportado por dos cintas hasta la cinta elevadora que deja caer el 
producto en la pesadora multicabezal.  
 
Ancho de cinta: 640 mm. Consumo: 1 kW. 
 
3.4.6. Cinta elevadora. 
Para elevar el producto de la cinta transportadora a la pesadora multicabezal.  
Ancho: 400 mm. Potencia: 1Kw. Altura de descarga: 3100 mm. Ángulo: 22º. 
 
 
 
  
21 
 
4. Línea de envasado 
 
En la línea de envasado se encuentra la dispensadora de tarrinas, el transportador de tarrinas, 
dos pesadoras multicabezal, la cerradora de barquetas, control de peso, control de metales y 
la maquinaria de encajado y paletizado automática.  
 
La sala de envasado se encuentra a una temperatura de 10ºC para evitar condensaciones en el 
interior de las barquetas. 
 
A continuación, se describe la maquinaria utilizada en la línea de envasado: 
 
4.1. Pesadoras multicabezal. 
Las dos pesadoras multicabezal se encuentran en la sala limpia en una posición elevada, y 
el producto cae en las barquetas que se encuentran debajo de las mismas ya en la sala de 
envasado.  
 
La sala limpia y la sala de envasado están separadas por una pared para evitar 
contaminación y entrada de producto no deseado en las barquetas. 
 
 
Ilustración 16. Pesadora multicabezal. 
 
La pesadora multicabezal tiene una capacidad máxima de 110 ensaladas/minuto. 
Protección: IP65, consumo 2Kw 220V. 
 
En las siguientes ilustraciones se muestra la forma en que se encuentra el sistema de 
pesado y dosificado a las barquetas. En la parte superior, y dentro de la sala limpia se 
encuentra la pesadora multicabezal, mientras que en la parte inferior se realiza el 
dosificado a las barquetas que son transportadas por el transportador de tarrinas. Ambas 
partes están físicamente separadas para evitar cualquier problema. 
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Ilustración 17. Pesado y dosificado de producto. 
 
 
 
4.2. Dispensador de barquetas. 
Dispensa las barquetas. Acepta barquetas de diferentes tamaños y formas. 
Necesita de un consumo neumático de 200 l/min a una presión de 6-8 bares. Peso: 80 kg. 
Ptotección IP65. Consumo 0.4 kW a 230 W.  
 
 
 
Ilustración 18. Dispensador de barquetas. 
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4.3. Transportador de barquetas. 
Transporta las tarrinas desde el dispensador hasta la máquina de cerrado de barquetas, y 
en el transcurso las barquetas son llenadas del producto que proviene de las pesadoras 
multicabezal. 
Anocho máximo 600 mm. Largo máximo 6500 mm. Consumo neumático 200 l/min a una 
presión de 6- bares. Consumo: 1.3 kW a 400 V. Protección IP65. Peso: 300 kg.  
 
 
 
 
Ilustración 19. Dispensador y transportador de barquetas. 
 
 
4.4. Cerrador de barquetas. 
Las tarrinas son cerradas con un film plástico con una permeabilidad específica para que, 
la concentración de gases en el interior se estabilice a unos niveles que permiten una 
mayor durabilidad del producto en el producto, se cree una atmósfera modificada que 
ayude a la conservación del alimento. La permeabilidad la otorgan las micro perforaciones 
que tiene el film que cierra la barqueta. 
 
Consumo eléctrico: 2kW a 400V.  
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Ilustración 20. Cerrador de barquetas. 
 
4.5. Cinta transportadora pequeña. 
Transporta las barquetas desde la máquina de cerrado hasta el control de peso. 
 
 
Ilustración 21. Cinta transportadora pequeña. 
Ancho: 350 mm. Potencia: 0.5 kW 
 
4.6. Control de peso. 
Se realiza un control de peso para asegurar que las ensaladas que llegan al mercado 
tienen la cantidad mínima de producto de acuerdo con el Real Decreto 1801/2008, de 3 
de noviembre: Normas relativas a las cantidades nominales para productos envasados y al 
control de su contenido efectivo. También para comprobar el correcto funcionamiento de 
las pesadoras multicabezal. Las que no tienen el peso adecuado son automáticamente 
expulsadas a un recipiente contenedor de ensaladas defectuosas. 
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Ilustración 22. Control de peso. 
 
4.7. Cinta transportadora pequeña. 
Transporta las barquetas desde la máquina de cerrado hasta el control de peso. 
 
 
Ancho: 350 mm. Potencia: 0.5kW 
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4.8. Control de metales. 
Para asegurar la llegada al consumidor de producto sin ninguna clase de elemento 
metálico dentro se realiza un control de metales. Las que presenten metales son 
automáticamente expulsadas a un recipiente contenedor de producto defectuoso. 
 
 
 
 
Ilustración 23. Control de metales. 
 
4.9. Cinta transportadora pequeña. 
Transporta las barquetas desde la máquina de cerrado hasta el control de peso. 
 
 
Ancho: 350 mm. Potencia: 0.5Kw 
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4.10. Célula robotizada de encajado y paletizado de tarrinas. 
Las ensaladas son metidas en cajas de forma automática. 
 
 
Ilustración 24. Célula robotizada de encajado y paletizado de tarrinas. 
 
5. Almacenamiento producto terminado. 
 
El producto terminado, ya en cajas y pallets, es transportado hasta la cámara de producto 
terminado donde se almacena a una temperatura de 0ºC y con capacidad máxima de 
almacenamiento de 4 días. La salida de producto se realiza a diario. 
 
El transporte se realiza a través de dos pequeñas transpaletas eléctricas con capacidad de 
carga de hasta 2000 kg que son cargadas por la noche con un cargador de 6 kW de potencia. 
 
6. Distribución. 
La salida de producto se realiza en la sala de expedición diariamente a través de camiones 
refrigerados hasta los clientes. Ésta se encuentra refrigerada a una temperatura de 10ºC. 
 
El transporte del producto terminado desde la cámara hasta los camiones se realiza a través de 
dos pequeñas transpaletas eléctricas con capacidad de carga de hasta 2000 kg que son 
cargadas por la noche con un cargador de 6 kW de potencia. 
 
6.1. Transpaleta elevadora. 
Se utilizan 2 transpaletas en el almacenamiento y 2 en el muelle de expedición del mismo tipo. 
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Ilustración 25. Transpaleta elevadora eléctrica. 
 
 
 
7. Evacuación de residuos procedentes de las mesas de clasificación y destrío. 
 
En la parte inferior de la mesa de clasificación y saneado se encuentra una cinta donde los 
residuos generados desembocan a una cinta que transporta a los mismos a una cinta común 
que recoge todo lo procedente de las mesas de clasificación y lo transporta hasta un elevador 
de cangilones que deja caer los residuos en un depósito de residuos. 
 
7.1. Pequeña cinta evacuación residuos. 
Hay 4 cintas que salen de las mesas de clasificación y saneado y que desembocan en una 
cinta común de recogida de residuos. Potencia: 0.5 KW. 
 
 
Ilustración 26. Pequeña cinta de evacuación de residuos. 
 
7.2. Cinta grande evacuación residuos. 
Recoge los residuos de las cuatro pequeñas cintas anteriores. Potencia: 1 KW. 
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Ilustración 27. Cinta principal de evacuación de residuos. 
 
7.3. Elevador de cangilones. 
Eleva los productos de desecho y los deja caer en el depósito de residuos. Potencia: 1 Kw. 
 
 
Ilustración 28. Elevador de cangilones. 
 
 
7.4. Depósito de residuos elevado. 
En él se almacenan los residuos generados. Elevado de forma que el producto cae al 
camión que se encuentra debajo cuando se realiza la recogida. 
 
 
Ilustración 29. Depósito de residuos elevado. 
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1. Introducción. 
 
El objeto del anejo es, diseñar, calcular y dimensionar la instalación de frío de la industria 
agroalimentaria, así como la especificación de los equipos seleccionados a partir de tales 
cálculos, de acuerdo con las normativas legales y técnicas vigentes.  
 
La instalación frigorífica consta de un sistema de producción de frío por medio de un 
sistema de compresión mecánica, de simple efecto, con compresores de tornillo y 
condensador evaporativo con refrigerante R717 Amoniaco (NH3). El amoniaco frío es 
utilizado para enfriar agua glicolada. Ésta es utilizada como fluido refrigerante de la parte 
de la instalación del proceso y cámaras, para enfriar el agua de las lavadoras y el agua que 
es utilizada para la refrigeración del resto de la nave. 
 
Se aprovecha el calor generado tras la compresión para calentar agua destinada a aseos y 
duchas, así como para el agua caliente para calefacción. 
 
1.1. Normativa. 
 
En la redacción anejo, se tendrá en cuenta la siguiente reglamentación: 
 
• Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias. 
• Real Decreto 1.244/1979, de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 
Aparatos a presión. 
• Real 769/99 sobre Normas de Aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 97/23/CE, relativa a equipos a presión. 
• Orden de 11 de junio de 1983 por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria ITC.MIE.AP-9, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente 
a Recipientes Frigoríficos. 
• Real Decreto 168/1.985 de 6 de febrero, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre condiciones Generales de 
Almacenamiento Frigorífico de Alimentos y Productos Alimentarios. 
 
2. Aislamiento de las zonas de trabajo, manipulación y mantenimiento. 
 
Se busca aislar térmicamente las distintas zonas interiores con respecto al exterior, 
evitando que haya un intercambio de calor con el exterior, los productos almacenados en 
la cámara y las distintas dependencias de manipulación y proceso dentro de la empresa de 
IV Gama, para así mantener la cadena de frio y que el producto se deteriore lo mínimo 
posible durante su procesado. Además, este aislamiento deberá asegurar unas buenas 
condiciones higiénicas.  
 
El aislamiento de las cámaras y locales se realiza revistiendo de la forma más continua 
posible las paredes, suelo y techo con materiales de baja conductividad (panel sándwich). 
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Cuanto mejor se realice el aislamiento, mejor se conseguirán las bajas temperaturas 
deseadas, reduciendo el intercambio de calor.  
 
 
2.1.  Cálculo de los aislamientos. 
 
2.1.1. Metodología de cálculo.  
 
Se requiere la utilización de aislamiento, tanto en las paredes como en el suelo y 
en el techo. Mediante el aislamiento se reduce el flujo de calor a través de las 
paredes de las cámaras recintos y tuberías, reduciendo el uso de energía. 
 
El flujo de calor por conducción viene dado por la fórmula: 
 
Q=K·S·∆T 
Ecuación 1. Flujo de calor por conducción. 
Q: Calor total que atraviesa la pared por unidad de tiempo, kcal/h. 
K: Coeficiente global de transmisión de calor superficial, kcal/h·m2·°C. 
S: Superficie de la pared en m2. 
∆T: Diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior °C. 
El coeficiente global de transmisión de calor es un parámetro que se encuentra 
en función de la conductividad térmica del material aislante, de su espesor y 
distintas capas de materiales y de las condiciones del aire interior y exterior del 
recinto a aislar. De tal manera que se establece con la ecuación: 
 
1/K=1/hi+1/he +∑ei/λi 
Ecuación 2. Coeficiente global de transmisión de calor. 
K = Coeficiente global de transmisión de calor superficial en kcal/h·m2·°C. 
hi, he = Coeficientes de transmisión de calor por convección y radiación de la 
película interior y exterior respectivamente, en kcal/h·m2·°C. 
ei =Espesor de la capa de aislante i, m. 
λi  =Conductividad térmica del aislante i, en kcal/h·m2·°C. 
Resistencia térmica total que ofrece la superficie:  
 
K = 1/RT 
Siendo   RT = Rsi + R1+ R2 +…..+ Rn + Rse 
 
En este caso debido a que, en este aislamiento, la resistividad térmica de las 
chapas de acero prelacado es despreciable, la única capa que ofrece resistencia 
al flujo de calor es el poliuretano, por lo tanto, la ecuación anterior queda de 
esta forma: 
 
1/K=1/hi+1/he +ei/λi 
 
8 
 
Rsi, Rse = Las resistencias térmicas superficiales en (m2·K/W) correspondientes al 
aire interior y exterior respectivamente, tomadas de la tabla 2.1 del Anexo 2 de 
la NBE-CT-79. La tabla nos ofrece la resistencia térmica superficial de acuerdo a 
la posición del cerramiento con respecto a los locales colindantes, dirección del 
flujo de calor y situación en el edificio. Dichas resistencias térmicas superficiales 
son la inversa de los coeficientes globales de transmisión del calor por 
convección y radiación: 
Rsi=1/hi  Rse =1/he 
 
Tabla 1. Resistencias térmicas superficiales. 
 
Por razones de economía energética se consideran unas pérdidas máximas 
admisibles de potencia calorífica por metro cuadrado de pared, expresadas en 
kcal/(h·m2) o  W/m2. Estas pérdidas se suelen fijar: 
- 6 kcal/(h·m2) para cámaras de congelados. 
- 8 kcal/(h·m2) para cámaras de refrigeración. 
 
Para el cálculo se estima conductividad λ =0.026 kcal/h m °C (poliuretano) 
 
Si se designa como Qmax = Q/S, la expresión que da el coeficiente global de 
transmisión máximo admisible es la siguiente: 
 
K = (Qmax)/ΔT kcal/h·m2·°C. 
e aisl = aisl · (T/Qmax) – (1/hi+1/he)] 
Ecuación 3. Coeficiente global de transmisión máximo admisible. 
 
 
 
 
Resistencias térmicas superficiales en m2·°C·h/kcal (m2·°C/W) 
Posición del cerramiento y 
sentido de flujo  de calor 
Situación del cerramiento 
De separación con espacio 
exterior o local abierto 
De separación con otro local, 
desván o cámara de aire 
Rsi 
(1/hi) 
Rse 
(1/he) 
Rsi+ Rse 
(1/hi+1/he) 
Rsi 
(1/hi) 
Rse 
(1/he) 
Rsi+ Rse 
(1/hi+1/he) 
Cerramientos verticales o con 
pendiente sobre la horizontal 
>60° y flujo horizontal 
0,13 
(0,11) 
0,07 
(0,06) 
0,20 
(0,17) 
0,13 
(0,11) 
0,13 
(0,11) 
0,26 
(0,22) 
Cerramientos horizontales o con 
pendiente sobre la horizontal 
≤60° y flujo ascendente 
0,11 
(0,09) 
0,06 
(0,05) 
0,17 
(0,14) 
0,11 
(0,09) 
0,11 
(0,09) 
0,22 
(0,18) 
Cerramientos horizontales y flujo 
descendente 
0,20 
(0,17) 
0,06 
(0,05) 
0,26 
(0,22) 
0,20 
(0,17) 
0,20 
(0,17) 
0,40 
(0,34) 
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Estimación de Temperaturas según la orientación. 
 
Tabla 2. Estimación de la Tª según la orientación. 
TEMPERATURA 
PROYECTO 
VARIACIÓN DIARIA 
HUMEDAD 
RELATIVA 
PÉRDIDAS MÁX. 
ADMISIBLES TRANS 
35 ºC 12 ºC 30 % 8 kcal/(h·m2·ºC) 
Temperatura Norte Temperatura Sur Temperatura Este Temperatura Oeste 
TN = Tp  TS = Tp + 7ºC TE = Tp + 7ºC TO = Tp + 7ºC 
Temperatura Techo 
Temperatura 
Medianería 
Temperatura 
pasillo 
Temperatura Suelo 
TT  = Tp + 7ºC 
Peor de los casos  
Parada técnica Tp 
Peor de los casos  
Parada técnica Tp 
(Tp+1)/2 
 
Para el cálculo de cada ΔT, se toma como temperatura exterior o de proyecto la 
de 35ºC y una HR de 30 %, modificada según la orientación del cerramiento que 
colinda con el exterior en base a la tabla que se adjunta. 
 
Si los cerramientos no colindan directamente con el exterior, sino con cámaras 
de aire, frigoríficas (suponiéndolas no operativas), pasillo u otros, se estima una 
temperatura máxima que se pueda dar en ellas y, en base a la misma, calcular el 
salto térmico correspondiente. 
 
En la siguiente tabla (tabla 3) se muestran las temperaturas consideradas en el 
cálculo de aislantes: 
 
Tabla 3. Temperaturas consideradas para el cálculo de los aislantes. 
Situación T (°C) HR % 
Exterior  35 30 
Muelle de recepción 10 70 
Cámara de recepción 0 90 
Sala manipulación sucia 5 70 
Sala manipulación limpia 5 80 
Sala de envasado 10 70 
Cámara de expedición 0 80 
Muelle de expedición 10 70 
Despachos, Vestuarios etc. 20 70 
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2.1.2. Aislamientos calculados. 
 
En las siguiente tabla (tabla 4) se adjuntan las características de las distintas 
cámaras, así como de los aislamientos adoptados en base a los cálculos y 
criterios establecidos. 
 
Tabla 4. Características de las cámaras y aislamientos calculados y adoptados. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Muelle Recepción (MR)
ORIENTACIÓN Tª Tª ext Tª Interior ΔT K R e  (m) e comerci  (mm)
Pared Norte Tºproy 35 10.0 25.0 0.32 0.20 0.076 100
Pared Sur Tºproy 35 10.0 25.0 0.32 0.20 0.076 100
Pared Este Tºproy +7 42 10.0 32.0 0.25 0.20 0.099 100
Pared  Oste Tºproy 35 10.0 25.0 0.32 0.20 0.076 100
Techo Tºproy +7 42 10.0 32.0 0.25 0.26 0.097 100
Suelo (Tºproy+1)/2 18 10.0 8.0 1.00 0.17 0.022 40
Muelle Expedición  (ME)
ORIENTACIÓN Tª Tª ext Tª Interior ΔT K R e  (m) e comerci  (mm)
Pared Norte Tºproy 35 10.0 25.0 0.32 0.20 0.076 100
Pared Sur Tºproy 35 10.0 25.0 0.32 0.20 0.076 100
Pared Este Tºproy 35 10.0 25.0 0.32 0.20 0.076 100
Pared  Oste Tºproy +7 42 10.0 32.0 0.25 0.20 0.099 100
Techo Tºproy +7 42 10.0 32.0 0.25 0.26 0.097 100
Suelo (Tºproy+1)/2 18 10.0 8.0 1.00 0.17 0.022 40
Cámara Recepción (CR) y Expedición (CE)
ORIENTACIÓN Tª Tª ext Tª Interior ΔT K R e  (m) e comerci  (mm)
Pared Norte Tºproy 35 0.0 35.0 0.229 0.20 0.109 125
Pared Sur Tºproy 35 0.0 35.0 0.229 0.20 0.109 125
Pared Este Tºproy 35 0.0 35.0 0.229 0.20 0.109 125
Pared  Oste Tºproy 35 0.0 35.0 0.229 0.20 0.109 125
Techo Tºproy +7 42 0.0 42.0 0.190 0.26 0.130 150
Suelo (Tºproy+1)/2 18 0.0 18.0 0.444 0.17 0.054 60
Sala manipulacion Sucia (ST1) y Limpia (ST2)
ORIENTACIÓN Tª Tª ext Tª Interior ΔT K R e  (m) e comerci  (mm)
Pared Norte Tºproy 35 5.0 30.0 0.267 0.2 0.092 100
Pared Sur Tºproy 35 5.0 30.0 0.267 0.2 0.092 100
Pared Este Tºproy 35 5.0 30.0 0.267 0.2 0.092 100
Pared  Oste Tºproy 35 5.0 30.0 0.267 0.2 0.092 100
Techo Tºproy +7 42 5.0 37.0 0.216 0.26 0.113 125
Suelo (Tºproy+1)/2 18 5.0 13.0 0.615 0.17 0.038 40
Sala Envasado (SE)
ORIENTACIÓN Tª Tª ext Tª Interior ΔT K R e  (m) e comerci  (mm)
Pared Norte Tºproy 35 10.0 25.0 0.320 0.2 0.076 100
Pared Sur Tºproy 35 10.0 25.0 0.320 0.2 0.076 100
Pared Este Tºproy 35 10.0 25.0 0.320 0.2 0.076 100
Pared  Oste Tºproy 35 10.0 25.0 0.320 0.2 0.076 100
Techo Tºproy +7 42 10.0 32.0 0.250 0.26 0.097 100
Suelo (Tºproy+1)/2 18 10.0 8.0 1.000 0.17 0.022 40
i
i
i
      
i
 
  
  
  
 
l
l   
  i    i  
 
  
  
  
 
l
elle ece ci  ( )
IE T I Tª Tª xt Tª I t ri r T e  ( ) e co erci  ( )
are  rte Tº r y . . . . .
are  S r Tº r y . . . . .
are  Este Tº r y + . . . . .
are   ste Tº r y . . . . .
Tec Tº r y + . . . . .
S el (Tº r y+ )/ . . . . .
elle Ex e ici   ( E)
IE T I Tª Tª xt Tª I t ri r T e  ( ) e co erci  ( )
are  rte Tº r y . . . . .
are  S r Tº r y . . . . .
are  Este Tº r y . . . . .
are   ste Tº r y + . . . . .
Tec Tº r y + . . . . .
S el (Tº r y+ )/ . . . . .
á ara ece ci  ( ) y Ex e ici  ( E)
IE T I Tª Tª ext Tª I teri r T e  ( ) e co erci  ( )
are  rte Tº r y . . . . .
are  S r Tº r y . . . . .
are  Este Tº r y . . . . .
are   ste Tº r y . . . . .
Tec Tº r y + . . . . .
S el (Tº r y+ )/ . . . . .
Sala a i laci  S cia (ST ) y Li ia (ST )
IE T I Tª Tª ext Tª I teri r T e  ( ) e co erci  ( )
are  rte Tº r y . . . . .
are  S r Tº r y . . . . .
are  Este Tº r y . . . . .
are   ste Tº r y . . . . .
Tec Tº r y + . . . . .
S el (Tº r y+ )/ . . . . .
Sala E vasa  (SE)
IE T I Tª Tª ext Tª I teri r T e  ( ) e co erci  ( )
are  rte Tº r y 35 10.0 25.0 0.320 0.2 0.076 100
are  S r Tº r y . . . . .
are  Este Tº r y . . . . .
are   ste Tº r y 35 10.0 25.0 0.320 0.2 0.076 100
Tec Tº r y + . . . . .
S el (Tº r y+ )/ . . . . .
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2.1.3. Características de los aislamientos. 
Aislamiento de paredes y techos. 
El tipo de aislante que se va a utilizar en paredes y techo, son paneles 
prefabricados tipo sándwich formados por chapas metálicas de acero 
galvanizado de 0.6 mm de espesor, lacados en blanco por ambas caras, rellenos 
de poliuretano rígido inyectado de densidad 40 ± 5 kg/m3 y conductividad 
térmica λ =0.026 kcal/h m °C. Diseñado para aplicaciones que requieran un alto 
grado de aislamiento: industria agroalimentaria, cámaras frigoríficas, 
laboratorios, etc. 
 
    
Ilustración 1. Panel sándwich empleado en el aislamiento. 
 
Aislamiento del suelo. 
Una muy importante que el suelo debe tener capacidad para soportar cargas 
pesadas, por eso el suelo se realiza el aislamiento de forma diferente a la de las 
paredes utilizando una estructura con aislamiento y resistencia al peso, con 
hormigón armado. se emplearán planchas de poliuretano expandido de 
densidad 60 kg./m3 y conductividad térmica λ =0.026 kcal /h m °C. A ambas 
caras del aislante de dispondrá una lámina de polietileno. La lámina inferior 
actuará como barrera antivapor, mientras que la lámina superior constituirá una 
capa impermeable. 
      
Ilustración 2. Aislamiento del suelo. 
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2.2.  Aislamiento de las tuberías de Fluidos Frigorificos y frigorígenos. 
 
2.2.1. Metodología de cálculo. 
 
El cálculo del espesor de aislantes en tuberías se realiza basándose en que: 
• Evita condensaciones sobre la tubería 
• La resistencia térmica que presenta el material de la tubería es 
despreciable 
• Generalmente sólo se utiliza una capa de aislamiento 
• Muy común utilizar espuma eslastomérica: baja conductividad térmica y 
alta resistividad al vapor de agua 
 
El flujo de calor a través de una superficie cilíndrica, en régimen estacionario, se 
calcula por metro lineal 
 
El aislamiento de las tuberías prevendrá de condensaciones de humedad no 
deseables en la instalación, además de reducir las ganancias de calor, por parte 
del fluido frigorígeno. 
 
𝑞 =
(𝑡𝑒 − 𝑡𝑖)
1
2𝜋
[
1
ℎ𝑖 ∙ 𝑟𝑖
+
1
𝜆 𝑙𝑛
(
𝑟𝑒
𝑟𝑖
) +
1
ℎ𝑒 ∙ 𝑟𝑒
]
=
(𝑡𝑒 − 𝑡𝑖)
𝑅
  
Ecuación 4. Flujo de calor a través de una superficie cilíndrica. 
 
El espesor se ha sacado de la expresión anterior considerando un flujo de calor 
de 8 kcal/(h·m2). 
 
Los materiales aislantes a utilizar serán: 
o Tuberías de aspiración (fluido frío): coquillas de espuma elastomérica, con 
una conductividad térmica de  = 0’029 kcal/h · °C · m (0,0337 W/m · °C) y 
densidad  = 60 kg/m3 
o Tuberías de transporte de fluido poliuretano, con una conductividad 
térmica de  = 0’022 kcal/h · °C · m (0,028 W/m ·°C) y densidad  = 60 kg/m3 
 
  
2.2.2.  Resultados. 
 
Aislante para tuberías de refrigeración por donde circula agua glicolada a -5 °C 
 
Tabla 5. Aislante tuberías con agua glicolada. 
Diámetro 
(") 
D ext (mm) 
espesor 
(mm) 
D int 
(mm) 
λ  (W/m·K) 
Espesor 
(mm) 
Aislante 
1/2" 21,30 2,77 15,76 0,033 6 coquilla 
3/4" 26,70 2,87 20,96 0,033 6 coquilla 
1" 33,40 3,38 26,64 0,033 10 coquilla 
1-1/4" 42,20 3,56 35,08 0,033 10 coquilla 
13 
 
1-1/2" 48,30 3,68 40,94 0,033 10 coquilla 
2" 60,30 3,91 52,48 0,033 15 Poliuretano 
2-1/2" 73,00 5,16 62,68 0,028 35 Poliuretano 
3" 88,90 5,49 77,92 0,028 50 Poliuretano 
4" 114,30 6,02 102,26 0,028 70 Poliuretano 
5" 141,30 6,55 128,20 0,028 90 Poliuretano 
8" 219,10 8,18 202,74 0,028 140 Poliuretano 
 
Aislante para tuberías de refrigeración por donde circula agua a 5 °C y agua caliente para 
calefacción. 
 
Diametro (") D ext (mm) 
espesor 
(mm) 
D int (mm) λ  (W/m·K) 
Espesor 
(mm) 
Aislante 
1/2" 21,30 2,77 15,76 0,033 6 coquilla 
3/4" 26,70 2,87 20,96 0,033 6 coquilla 
1" 33,40 3,38 26,64 0,033 6 coquilla 
1-1/4" 42,20 3,56 35,08 0,033 6 coquilla 
1-1/2" 48,30 3,68 40,94 0,033 10 coquilla 
2" 60,30 3,91 52,48 0,033 9 coquilla 
2-1/2" 73,00 5,16 62,68 0,033 13 coquilla 
3" 88,90 5,49 77,92 0,033 25 coquilla 
Tabla 6. Aislante tuberías agua fría y caliente. 
  Características de los aislantes empleados. 
Tubería Coquilla: Conductividad térmica 0,033W/m·K 
Aislamiento térmico flexible de célula cerrada, con 
elevada resistencia a la difusión de vapor de agua, 
baja conductividad térmica y protección 
antimicrobiana Microban® incorporada. Color negro. 
Aislamiento y protección de tuberías, conductos, 
depósitos (incluídos codos, válvulas, etc) en equipos 
de aire acondicionado y refrigeración para prevenir la 
condensación y favorecer el ahorro energético. 
 
 
Ilustración 3. Tubería coquilla. 
Aislante Poliuretano: Conductividad térmica 0,028W/m·K 
Espuma rígida de poliuretano mecanizada en forma de 
coquillas obtenidas a partir de un bloque del material. 
Aislamiento térmico de tuberías para instalaciones 
frigoríficas, túneles de congelación, sistemas de aire 
acondicionado. Intervalo de Tª de trabajo: -130ºC 
hasta +70ºC. Prácticamente nula absorción de agua 
gracias a la estructura de celda cerrada del polímero. 
Envolvente de chapa de aluminio de 0,6 mm de 
espesor. 
 
 
Ilustración 4. Aislante poliuretano. 
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3. Balance energético de los distintos recintos. 
 
3.1. Consideraciones generales para el cálculo de necesidades de frío. 
 
3.1.1. (Q1). Carga térmica de debido a la transmisión por paredes. (Qparedes) 
 
Se ha de procurar que las entradas de calor a través de las superficies que aíslan 
del exterior sean las menores posibles, colocando un aislamiento térmico cuyo 
espesor compense los gastos de ejecución de este aislamiento. 
 
El flujo de calor a través de una superficie plana en régimen estacionario, se 
calcula con la siguiente ecuación: 
 
Qparedes = U · S · T = U · S · (Text  – Tint) 
Ecuación 5. Flujo de calor a través de una superficie plana. 
 
U = Coeficiente global de transmisión de calor (kcal/h·m 2·°C) 
S = superficie de las paredes de la cámara (paredes, suelo, techo) 
T = diferencias de temperaturas entre el interior de la cámara y el exterior (°C) 
Text = temperatura exterior, (°C) 
Tint = temperatura interior, (°C) 
 
Si se considera que Q/S (flujo de calor unitario) toma valores entre 6 y 12 kcal/h 
m2, siendo lo más frecuente fijar 8 kcal/h m2para cámaras de refrigeración y 6 
kcal/h m2  para cámaras de congelación: 
 
Vcámara = h·L·a (m
3) 
Scámara = 2 · (h·L+ h·a + L·a) 
 (m2) 
h = altura de la cámara 
L= largo de la cámara 
a = ancho de la cámara 
Qparedes = (6 -12)·Scámara·24  (kcal/día) 
Ecuación 6. Flujo de calor en superficies planas simplificado. 
  
3.1.2. (Q2) Cargas por renovación de aire (Qrenv) 
 
En las cámaras existen renovaciones de aire. Éstas acarrean una carga térmica 
debido a la entrada de aire caliente. 
Qrenv = Qrenv eq + Qrenv tec 
Qren eq  = (V··(d+n))·h 
Ecuación 7. Carga por renovación de aire. 
V = volumen del recinto, m3 
 = densidad media del aire, condiciones exteriores e interiores, se estima 1,2 
kg/m3 
d = número de renovaciones equivalentes, renovaciones/día 
n = número de renovaciones técnicas, renovaciones/día 
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h = diferencias de entalpías, condiciones exteriores hext e interiores hint 
Para las renovaciones técnicas se tendrá en cuenta las recomendaciones según 
volumen del recinto. En salas de manipulación donde existen trabajadores esta 
variará entre 2 y 10 renovaciones en el periodo de trabajo y sala. 
 
Tabla 7. N.º renovaciones de aire. 
Volumen cámara Renovación - Renovación 
(m3) Tª negativa Tª positiva 
60 9 12 
80 8 10 
100 7 9 
125 6 8 
300 3,7 5 
400 3,2 4,1 
500 2,8 3,6 
700 2,3 3 
1000 1,9 2,5 
1200 1,7 2,2 
1500 1,5 2 
2000 1,3 1,7 
3000 1,2 1,4 
  y = 117,34x-0,5609 
 
3.1.3. (Q3) Carga térmica de debido a refrigeración de la materia prima. 
 
Carga térmica de debido a refrigeración del producto. (Qprod). 
 
Las necesidades para enfriamiento de las mercancías son, las mayores que 
intervienen en el cómputo total de la potencia frigorífica de la instalación.  
 
Aunque la materia prima viene preenfriada en camiones frigoríficos procedentes 
de industrias cercanas, se ha calculado la carga suponiendo una temperatura de 
entrada de producto de 15ºC, en caso de que el camión frigorífico no funcione 
correctamente. 
 
Parámetros y características necesarias de los productos a conservar o refrigerar 
serían: 
- M = masa de producto a tratar (kg; t).  
- Ti = Temperatura inicial en el producto (ºC) 
- Tr = Temperatura refrigeración del producto (ºC) 
- Tf = Temperatura de conservación del producto congelado (ºC) 
- t = tiempo de enfriamiento (h) 
 
Propiedades físicas del producto 
- Cp ref   = Calor específico del producto refrigerado (kcal/kg ºC; kJ/kg ºC) 
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- Cp em  = Calor específico del embalaje (kcal/kg ºC; kJ/kg ºC) 
 
Algunas de estas características se pueden encontrar en la bibliografía o en 
tablas  
Qprod = M·Cp ref · (Ti- Tr ó Tc ) 
Ecuación 8. Carga por enfriamiento de producto. 
 
Carga por enfriamiento del embalaje y/o palets. (Qemb). 
 
La entrada del producto se ve acompañada con la presencia de su 
correspondiente embalaje. Por tanto, se hace necesario contabilizar su 
correspondiente carga de enfriamiento. (Este porcentaje puede variar entre 5- 
15%) 
 
La carga térmica para el enfriamiento de los embalajes se calcula con la siguiente 
expresión: 
Qemb = me· Cp emb·(Ti- Tr ó Tc ) 
Ecuación 9. Carga por enfriamiento de embalajes. 
 
me = masa del embalaje (10 % en peso respecto a la masa bruta del producto)  
Cp emb = calor específico medio del embalaje (0,65 kcal/kg ºC) 
 
Calor desprendido por el producto. Calor de respiración. (Qresp). 
 
Las meterías respiran, lo cual supone un desprendimiento de calor que deberá 
extraerse para garantizar la temperatura de la cámara. 
 
La cantidad de calor producido durante la conservación depende de la cantidad 
de producto y el calor de respiración, y este último es a la vez dependiente de la 
temperatura de trabajo. 
 
La cantidad máxima diaria de entrada en verano es de 20t y la cámara puede 
almacenar hasta 51t de producto variado. Los productos que entran en la cámara 
son: lechuga Iceberg, lechuga lollo Rosso, tomate cherry, zanahoria, escarola, 
colinabo, canónigos, rúcula. 
 
Se considera como media de calor de respiración 720 kcal/t·d a 0°C y 6100 kcal/t· 
d a 20°C 
Qresp = M·Cresp 
Ecuación 10. Calor de respiración. 
 
Cresp = calor de respiración, kcal/t día o kcal/kg día 
 
3.1.4. (Q3ut), (Q3of), (Q3lab). Cargas debidas a maquinaria y utensilios de trabajo, oficinas 
y laboratorio. 
 
La presencia de estos equipos supone una cantidad difícil de evaluar, por lo que 
suele estimarse su incidencia mediante un porcentaje de las ya calculadas. Se 
tendrá en cuenta la potencia de los componentes presentes en las salas. En las 
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siguientes tablas se muestran las potencias de los elementos presentes en la 
empresa: 
 
Tabla 8. Potencias de los elementos presentes en la industria. 
 
SALA MANIPULACIÓN SUCIA (ST1) 
  
SALA MANIPULACIÓN LLIMPIA (ST2) 
Nº ORDEN ELEMENTO (kW) 
 
Nº ORDEN ELEMENTO  (kW) 
1 Pequeña cinta elevadora 0,5 
 
24 Lavadora vegetales grande 7,7 
2 Pequeña cinta elevadora 0,5 
 
25 Lavadora vegetales grande 7,7 
3 Pequeña cinta elevadora 0,5 
 
26 Lavadora vegetales mediana 4,2 
4 Pequeña cinta elevadora 0,5 
 
27 Lavadora vegetales med. 4,2 
5 Mesa de clasificación y saneado 0,6 
 
28 Secadora por aire 8 
6 Mesa de clasificación y saneado 0,6 
 
29 Secadora por aire 8 
7 Mesa de clasificación y saneado 0,6 
 
30 Secadora por aire 8 
8 Mesa de clasificación y saneado 0,6 
 
31 Secadora por aire 8 
9 Cinta peq. evacuación residuos 0,5 
 
32 Cinta transportadora  1 
10 Cinta peq.evacuación residuos 0,5 
 
33 Cinta transportadora  1 
11 Cinta peq. evacuación residuos 0,5 
 
34 Cinta transportadora  1 
12 Cinta peq. evacuación residuos 0,5 
 
35 Cinta transportadora  1 
13 Cinta grande evacuación residuos 1 
 
36 Cinta transportadora  1 
14 Cinta elevadora de cangilones 1 
 
37 Cinta transp veloc variable 1 
15 Peladora 1,12 
 
38 Cinta transp veloc variable 1 
16 Cortadora de vegetales 1 
 
39 Cinta elevadora 1 
17 Cortadora de vegetales 1 
 
40 Cinta elevadora 1 
18 Cortadora de verduras 0,9 
 
43 Pesadora multicabezal 2 
19 Pequeña cinta elevadora 0,5 
 
44 Pesadora multicabezal 2 
20 Pequeña cinta elevadora 0,5 
    21 Pequeña cinta transportadora 0,5 
  
Transpaleta eléctrica 1 
22 Pequeña cinta transportadora 0,5 
    23 Pequeña cinta transportadora 0,5 
  
UTENSILIOS VARIOS, OFICINAS 
 
     
ELEMENTO (W) 
 
SALA ENVASADO (SE) 
   
Ordenador 450 
Nº ORDEN ELEMENTO (kW) 
 
 Impresora 500 
41 Dispensador de tarrinas 0,4 
 
  Fotocopiadora 1200 
42 Transportadora de tarrinas 1,3 
 
  Bombillas 60 
45 Cerradora de tarrinas 2 
 
  Televisión de plasma 474 
46 Cinta transportadora pequeña 0,5 
 
  Tfno inalam 25 
47 Cinta transportadora pequeña 0,5 
 
  Router 30 
48 Control de peso 0,4 
 
  SAI 12 
49 Cinta transportadora pequeña 0,5 
 
  Cafetera 1200 
50 Detector de metales 0,4 
 
  Expendedor bebidas 800 
51 Cinta transportadora pequeña 0,5 
 
  Expendedor Snack 500 
52 Célula de encajado de bandejas 1,5 
 
  Microondas 900 
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3.1.5. (Q4) Carga térmica debidas al calor desprendido por personas. (Qpers)  
 
Depende del número de personas que entren diariamente en la cámara, del 
trabajo que en ella realicen y del tiempo de permanencia en la misma. El calor 
aportado por las personas es calculado de la siguiente forma: 
 
Qpers = N·Cpers·Hpers 
Ecuación 11. Calor desprendido por personas. 
N = número de personas en el interior del recinto 
Cpers =calor emitido por cada persona en una hora (kcal/h ó kJ/h), ver tabla. 
Hpers = número de horas que cada persona permanece en el interior (h/día) 
 
Tabla 9. Calor emitido por una persona en una hora según Tª de recinto. 
 Potencia calórica liberada por persona 
Temperatura del recinto (ºC) (kJ/h) (kcal/h) 
15 645 154,8 
10 754 181,0 
5 862 206,9 
0 971 233,0 
-5 1080 259,2 
-10 1185 284,4 
 
3.1.6. (Q5) Cargas debidas a ventiladores (circulación forzada). (Qvent). 
 
Este es el equivalente calórico del trabajo realizado por los motores de los 
ventiladores instalados en el evaporador. 
Como no se puede conocer a priori esta potencia de los ventiladores, se ha 
considerado que el calor desprendido por los ventiladores está comprendido en 
el caso de refrigeración entre 10 y 15 kcal/m3. En las cámaras de congelación 
serán superiores. 
 
Qvent = V·C 
Ecuación 12. Calor desprendido por los ventiladores. 
V = volumen de la cámara m3 
C = calor desprendido por los ventiladores, kcal/m3 día 
 
  
3.1.7. (Q6) Cargas diversas como iluminación, bombas, otras. 
Carga térmica debidas a la iluminación. (Qilum). 
Estas dependen del nivel lumínico proyectado en el recinto y el tiempo de 
iluminación. El nivel lumínico es de 200 a 600 lux, por lo que potencia al alza 
será del orden de unos 10-30 W/m2. 
 
Qilum = Ssuelo·Pm 
Ecuación 13. Calor por iluminación. 
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Pm = potencia lumínica en Watios por metro cuadrado (W/m2) 
Ssuelo = superficie del suelo de la cámara (m2) 
 
Calor por bombas de fluido frigorígeno impulsoras((Qbfi) (4%) 
 
Qbfi  =  0,04 · (Qparedes + Qprod + Qresp + Qrenv) 
Ecuación 14. Calor desprendido por las bombas impulsoras. 
 
3.2. Necesidades de cada recinto. 
 
Tabla 10. Necesidades de cada recinto. 
 
 
 
 
CARGA TÉRMICA Q
(kcal/h) Ancho Largo Alto Superf.
Transmisión a través de cerramientos (Q1) 4 884.5 (m) (m) (m) (m
2)
Por renovación del aire (Q2) 3 997.1 7.6 20.4 6 646.1
Por enfriamiento del producto (Q3) 0.0
Q 1 +Q 2 +Q 3 = 8 881.6
Circulación de operarios por la cámara (Q4) 612.0
Calor desprendido por los ventiladores (Q5) 13 953.6
Necesidades por Ilum, bombas, otras( Q6) 3 093.3
CARGA TÉRMICA TOTAL
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 26 540.5
CARGA TÉRMICA TOTAL "Mayorada"= 29 194.6
(coeficiente de mayoración del 10%)
H.R (%) = 70
nº trabajadores 2
Volúmen (m 3 ) = 930.2
MUELLE DE RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS (MR) Y EXPEDICION PRODUCTO (ME)
Características del recinto
Tª inter.(ºC) = 10
Tª ext (ºC) = 35
CARGA TÉRMICA Q
(kcal/h) Ancho Largo Alto Superf.
Transmisión a través de cerramientos (Q1) 4 858.6 (m) (m) (m) (m
2)
Por renovación del aire (Q2) 2 005.4 10.7 20.4 6 809.8
Por enfriamiento del producto (Q3) 11 767.2
Q 1 +Q 2 +Q 3 = 18 631.2
Circulación de operarios por la cámara (Q4) 466.0
Calor desprendido por los ventiladores (Q5) 2 477.1
Necesidades por Ilum, traspaletas, otras( Q6)3 796.3
CARGA TÉRMICA TOTAL
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 25 370.6
CARGA TÉRMICA TOTAL "Mayorada"= 27 907.7
(coeficiente de mayoración del 10%)
H.R (%) = 90
Total Kg = 51 000.0
Volúmen (m
3
) = 1 309.7
CÁMARA DE RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS( CR)
Características del recinto
Tª inter.(ºC) = 0
Tª ent prod (ºC) = 15
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CARGA TÉRMICA Q
(kcal/h) Ancho Largo Alto Superf.
Transmisión a través de cerramientos (Q1) 7 027.2 (m) (m) (m) (m
2
)
Por renovación del aire (Q2) 18 727.2 12 20.4 6 878.4
Maquinaria instalada (Q3 maq) 12 831.2
Q 1 +Q 2 +Q 3 = 38 585.6
Circulación de operarios por la sala (Q4) 4 660.0
Calor desprendido por los ventiladores (Q5) 1 720.0
Necesidades por Ilum,  otras( Q6) 6 503.1
CARGA TÉRMICA TOTAL
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 51 468.7
CARGA TÉRMICA TOTAL "Mayorada"= 56 615.6
(coeficiente de mayoración del 10%)
H.R (%) = 90
nº trabajadores 20
Volúmen (m
3
) = 1 468.8
SALA MANIPULACIÓN SUCIA (ST1)
Características del recinto
Tª inter.(ºC) = 5
Tª ext (ºC) = 35
CARGA TÉRMICA Q
(kcal/h) Ancho Largo Alto Superf.
Transmisión a través de cerramientos (Q1) 8 294.4 (m) (m) (m) (m
2
)
Por renovación del aire (Q2) 15 606.0 15 20.4 6 1036.8
Maquinaria instalada (Q3 maq) 59 168.0
Q 1 +Q 2 +Q 3 = 83 068.4
Circulación de operarios por la sala (Q4) 1 398.0
Calor desprendido por los ventiladores (Q5) 1 720.0
Necesidades por Ilum,  otras( Q6) 8 050.9
CARGA TÉRMICA TOTAL
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 94 237.3
CARGA TÉRMICA TOTAL "Mayorada"= 103 661.0
(coeficiente de mayoración del 10%)
H.R (%) = 90
nº trabajadores 6
Volúmen (m 3 ) = 1 836.0
SALA MANIPULACIÓN LIMPIA (ST2)
Características del recinto
Tª inter.(ºC) = 5
Tª ext (ºC) = 35
CARGA TÉRMICA Q
(kcal/h) Ancho Largo Alto Superf.
Transmisión a través de cerramientos (Q1) 9 561.6 (m) (m) (m) (m
2
)
Por renovación del aire (Q2) 3 442.5 18 20.4 6 1195.2
Maquinaria instalada (Q3 maq) 9 880.0
Q 1 +Q 2 +Q 3 = 22 884.1
Circulación de operarios por la sala (Q4) 1 398.0
Calor desprendido por los ventiladores (Q5) 1 720.0
Necesidades por Ilum,  otras( Q6) 6 521.3
CARGA TÉRMICA TOTAL
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 32 523.4
CARGA TÉRMICA TOTAL "Mayorada"= 35 775.7
(coeficiente de mayoración del 10%)
H.R (%) = 90
nº trabajadores 6
Volúmen (m 3 ) = 2 203.2
SALA ENVASADO (SE)
Características del recinto
Tª inter.(ºC) = 10
Tª ext (ºC) = 35
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CARGA TÉRMICA Q
(kcal/h) Ancho Largo Alto Superf.
Transmisión a través de cerramientos (Q1) 3 453.0 (m) (m) (m) (m
2
)
Por renovación del aire (Q2) 1 320.7 11.5 12.5 6 575.5
Por enfriamiento del producto (Q3) 4 781.3
Q 1 +Q 2 +Q 3 = 9 555.0
Circulación de operarios por la cámara (Q4) 932.0
Calor desprendido por los ventiladores (Q5) 955.5
Necesidades por Ilum, traspaletas, otras( Q6) 3 017.3
CARGA TÉRMICA TOTAL
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 14 459.7
CARGA TÉRMICA TOTAL "Mayorada"= 15 905.7
(coeficiente de mayoración del 10%)
H.R (%) = 90
Total Kg = 10 000.0
Volúmen (m
3
) = 862.5
CÁMARA DE EXPEDICION PRODUCTO FINAL ( CE)
Características del recinto
Tª inter.(ºC) = 0
Tª ent prod (ºC) = 7
CARGA TÉRMICA Q
(kcal/h) Ancho Largo Alto Superf.
Transmisión a través de cerramientos (Q1) 3 259.8 (m) (m) (m) (m
2
)
Por renovación del aire (Q2) 660.7 7.8 12 4 345.6
Utensilios cocina (Q3 ut) 6 545.3
Q 1 +Q 2 +Q 3 = 10 465.9
Operarios  (Q4) 3 100.0
Calor desprendido por los ventiladores (Q5) 71.7
Necesidades por Ilum, otras( Q6) 644.0
CARGA TÉRMICA TOTAL
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 14 281.5
CARGA TÉRMICA TOTAL "Mayorada"= 15 709.6
(coeficiente de mayoración del 10%)
H.R (%) = 70
nº trabajadores 20
Volúmen (m3) = 374.4
COMEDOR (COM)
Características del recinto
Tª inter.(ºC) = 20
Tª ext (ºC) = 35
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CARGA TÉRMICA Q
(kcal/h) Ancho Largo Alto Superf.
Transmisión a través de cerramientos (Q1) 830.4 (m) (m) (m) (m
2
)
Por renovación del aire (Q2) 160.9 3 5.7 4 103.8
Utensilios ofic (Q3 of) 1 705.8
Q 1 +Q 2 +Q 3 = 2 697.2
Operarios  (Q4) 465.0
Calor desprendido por los ventiladores (Q5) 215.0
Necesidades por Ilum, otras( Q6) 220.6
CARGA TÉRMICA TOTAL
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 3 597.7
CARGA TÉRMICA TOTAL "Mayorada"= 3 957.5
(coeficiente de mayoración del 10%)
H.R (%) = 70
nº trabajadores 3
Volúmen (m3) = 68.4
DESPACHOS (DI)
Características del recinto
Tª inter.(ºC) = 20
Tª ext (ºC) = 35
CARGA TÉRMICA Q
(kcal/h) Ancho Largo Alto Superf.
Transmisión a través de cerramientos (Q1) 1 077.9 (m) (m) (m) (m
2
)
Por renovación del aire (Q2) 221.3 3 5.7 4 103.8
Utensilios ofic (Q3 of) 3 101.2
Q 1 +Q 2 +Q 3 = 4 400.4
Operarios  (Q4) 465.0
Calor desprendido por los ventiladores (Q5) 215.0
Necesidades por Ilum, otras( Q6) 220.6
CARGA TÉRMICA TOTAL
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 5 300.9
CARGA TÉRMICA TOTAL "Mayorada"= 5 831.0
(coeficiente de mayoración del 10%)
H.R (%) = 70
nº trabajadores 3
Volúmen (m3) = 68.4
DESPACHOS (DE) (DRecep) Y (DEexp)
Características del recinto
Tª inter.(ºC) = 20
Tª ext (ºC) = 35
CARGA TÉRMICA Q
(kcal/h) Ancho Largo Alto Superf.
Transmisión a través de cerramientos (Q1) 3 174.1 (m) (m) (m) (m
2
)
Por renovación del aire (Q2) 674.7 8.1 11.8 4 350.4
Utensilios Lab (Q3 lab) 6 553.5
Q 1 +Q 2 +Q 3 = 10 402.3
Operarios  (Q4) 310.0
Calor desprendido por los ventiladores (Q5) 143.3
Necesidades por Ilum, otras( Q6) 1 233.0
CARGA TÉRMICA TOTAL
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 12 088.6
CARGA TÉRMICA TOTAL "Mayorada"= 13 297.5
(coeficiente de mayoración del 10%)
H.R (%) = 70
nº trabajadores 2
Volúmen (m3) = 382.3
LABORATORIO (LAB)
Características del recinto
Tª inter.(ºC) = 20
Tª ext (ºC) = 35
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3.3.  Resumen de cargas térmicas de la instalación. 
 
Tabla 11. Resumen de cargas térmicas de la instalación. 
RECINTO kcal/h Nº kcal/h kW 
MUELLES (MR) Y (ME) 29.194,6 2 58.389,1 67,89 
CÁMARA (CR) 27.907,7 1 27.907,7 32,45 
SALA (ST1) 56.615,6 1 56.615,6 65,83 
SALA (ST2) 103.661,0 1 103.661,0 120,54 
SALA (SE) 35.775,7 1 35.775,7 41,60 
CÁMARA (CE) 15.905,7 1 15.905,7 18,49 
VESTUARIOS (V) 3.957,5 3 11.872,6 13,81 
BAÑO LAVADORAS (EA) 38.051,0 4 152.204,0 176,98 
     RECINTO kcal/h Nº kcal/h kW 
COMEDOR (COM) 15.709,6 1 15.709,6 18,27 
SALA REUNIONES (SR) 11.624,9 1 11.624,9 13,52 
ENFERMERIA (EF) 3.957,5 1 3.957,5 4,60 
DESPACHOS (DI) 3.957,5 3 11.872,6 13,81 
DESPACHOS (DE) 5.831,0 3 17.493,1 20,34 
DESPACHOS (DR) Y (DEXP) 5.831,0 2 11.662,1 13,56 
LABORATORIO (LAB) 13.297,5 1 13.297,5 15,46 
SALA ESPERA (ESE)  4.626,2 1 4.626,2 5,38 
     Necesidades térmicas   kcal/h kW 
Frio (Agua Glicolada)     462.331,4 537,6 
Frio-Calor (Agua)     90.243,5 104,9 
Necesidades Totales     552.574,9 642,5 
Potencia frigorífica (18 h)     736.766,6 856,71 
CARGA TÉRMICA Q
(kcal/h) Ancho Largo Alto Superf.
Transmisión a través de cerramientos (Q1) 1 823.0 (m) (m) (m) (m
2
)
Por renovación del aire (Q2) 700.0 5 7 4 166.0
Utensilios (Q3) 551.2
Q 1 +Q 2 +Q 3 = 3 074.2
Operarios  (Q4) 465.0
Calor desprendido por los ventiladores (Q5) 215.0
Necesidades por Ilum, otras( Q6) 451.5
CARGA TÉRMICA TOTAL
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6 = 4 205.7
CARGA TÉRMICA TOTAL "Mayorada"= 4 626.2
(coeficiente de mayoración del 10%)
H.R (%) = 70
nº trabajadores 3
Volúmen (m3) = 140.0
SALA ESPERA (SE) 
Características del recinto
Tª inter.(ºC) = 20
Tª ext (ºC) = 35
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4. Cálculo de la instalación frigorífica. 
 
4.1.  Descripción general de la instalación. 
Toda la industria dispone de instalación de frío.  
La instalación frigorífica consta de un sistema de producción de frío de compresión 
mecánica, con compresores de tornillo y condensador evaporativo con refrigerante 
R717 Amoniaco (NH3).  
 
El sistema frigorífico es de tipo Directo Inundado Cerrado Bombeado con Refrigerante 
R717. El refrigerante se evapora en un intercambiador de placas (evaporador), 
enfriando agua glicolada (al 30%) hasta -5ºC, que se almacena en un depósito 
pulmón. El agua glicolada se utiliza para la refrigeración de las salas de trabajo, 
cámaras, vestuarios y muelles de expedición. Dicha agua es a su vez utilizada para 
enfriar el agua de las lavadoras de producto mediante intercambiadores 
multitubulares (uno por lavadora) hasta 4ºC. 
 
Para el enfriamiento del resto de la nave (despachos, comedor, entrada, sala de 
reuniones) se utiliza agua fría que es almacenada en un depósito. El agua utilizada es 
enfriada hasta 5ºC mediante un intercambiador de placas utilizando el agua glicolada 
al 30% que se encuentra a -5ºC. 
 
Se aprovecha la elevada temperatura a la salida del compresor para calentar, 
mediante un intercambiador de placas agua que será utilizada en aseos y duchas, así 
como también será utilizada para la calefacción de despachos, entrada, comedor y 
sala de reuniones. El agua caliente es almacenada en un depósito que además cuenta 
con una resistencia eléctrica para, en el poco probable caso en que la demanda de 
agua caliente no sea satisfecha por el intercambiador de placas, caliente el agua. 
 
El agua caliente y fría utilizada para la calefacción y refrigeración de despachos, 
comedor, entrada, sala de reuniones circula por las mismas tuberías. Cuando es 
necesario calentar los recintos, la electroválvula de la tubería de agua caliente abre el 
paso del agua a la tubería general y comienza a funcionar la bomba impulsora de agua 
caliente, mientras que se mantendrá cerrada la conexión con el agua fría y la bomba 
de impulsión de agua fría no se encontrará en funcionamiento, por lo que no entra 
agua fría a la tubería general. En caso de refrigeración, se abre la electroválvula y 
comienza a funcionar la bomba de impulsión de la tubería de agua fría pasando el 
agua a la tubería general. 
 
En las salas de trabajo sucia y limpia, se encuentra un recuperador de calor por sala. El 
objetivo es preenfriar el aire caliente que entra del exterior con el aire frío que sale de 
las salas para, de esa forma el gasto energético de enfriar en el interior de la 
instalación sea menor.  
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4.2.   Dimensionado del equipo de frío. 
 
Las necesidades de frio en las distintas dependencias del proceso de elaboración y 
recintos, se puede ver en la tabla del apartado anterior y resumen en la tabla 12.   
 
Tabla 12. Resumen necesidades de frío. 
Necesidades térmicas   kcal/h kW 
Frio (Agua Glicolada)     462.331,4 537,6 
Frio-Calor (Agua)     90.243,5 104,9 
Necesidades Totales     552.574,9 642,5 
Potencia frigorífica (18 h)     736.766,6 856,71 
 
Condiciones de trabajo del equipo frigorífico 
- Fluido Frigorígeno: Amoniaco (R717) 
- Temperatura de Evaporación  -15 °C 
- Temperatura de Condensación  35 °C 
- Temperatura de proyecto   35 °C y 30 % HR 
 
Ciclo frigorífico del diagrama entálpico según los datos de partida 
 
 
 
 
 
Ilustración 5. Diagrama entálpico. 
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Tabla 13. Datos del diagrama entálpico. 
R717 P  T h h Ve 
PUNTO Bar    ºC kJ/kg  kcal/kg m3/kg 
1 2,36 -15,0 1443,1 346,3 0,50789 
2 13,50 127,06 1763,8 423,3 0,13802 
2* 13,5 35,0 1489,1  0,09702 
3 13,50 35,0 420,0 100,8  - 
4 13,50 -15,0 362,6 87,0  - 
5 2,36 -15,0 131,9 31,7  - 
 
 
4.3.  Cálculo del equipo frigorífico. 
 
- Producción frigorífica específica:  
q0m= (h1-h4)= 346,3 - 87,0= 259,3 kcal/kg 
Ecuación 15. Producción frigorífica específica. 
 
- Producción frigorífica volumétrica: expresa el mismo valor, pero por cada m3 
aspirado a la entrada del compresor, (Ve = volumen específico, (m3/kg)). 
q0v= (h1-h4)/Ve= 259,3/0,50789= 510,6 kcal/m3 
Ecuación 16. Producción frigorífica volumétrica. 
 
- Caudal másico del fluido (M) en el compresor: es el que tendrá que circular por 
hora, para extraer una cantidad de calor total Qe (kcal /h) 
M=Qe/q0m 
Ecuación 17. Caudal másico del fluido en el compresor. 
M =736.766,6/259,3 = 2.841,2 kg/h 
 
- Caudal volumétrico del fluido (Qv) en el compresor:  
Qv= Qe/q0v 
Ecuación 18. Caudal volumétrico en el compresor. 
Qv= 736.766,6 · 0,50789 = 1.443,01 m3/h 
 
- Caudal másico del fluido (Mevap) en el evaporador de placas: 
 
Mevap = 736.766,6/ 314,7 = 2.341,34 kg/h 3,43 m3/h  
 
- Trabajo de compresión (qw): 
(qw): qw = h2-h1     
Ecuación 19. Trabajo de compresión. 
qw = 423,3 -346,3 = 77,0 kcal/kg 
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- Potencia mecánica teórica (Qw):   
Qw=M·(h2-h1) kcal/h 
Ecuación 20. Potencia mecánica teórica. 
Qw = 2.841,2 · 77,0 = 218.727,4 kcal/h 
 
- Potencia mecánica real:  
Preal= Qw/η 
Ecuación 21. Potencia mecánica real. 
 
Siendo para compresor de tornillo η = 0.86  
Preal=218.727,4 /0.86= 254.334,2 kcal/h (295,7 kW) 
 
- Coeficiente de eficiencia del ciclo frigorífico, C.O.P. (coefficient of performance),  
C.O.P.= q0m/qw= 259,3/77,0 = 3,37 
Ecuación 22. Coeficiente de eficiencia del ciclo frigorífico. 
 
- Potencia del condensador (Qcond): 
Qcond = Qe + Preal 
Ecuación 23. Potencia del condensador. 
Qcond= 736.766,6 + 254.334,2 = 991.100,7 kcal/h 
 
Tabla resumen (tabla 14): 
 
Tabla 14. Resumen equipo frigorífico. 
Qe = 736.766,6 kcal/h 856,7 kW 
Mevap = 2.341,34 kg/h  
M = 2.841,2 kg/h  
Qv =  1.443,01 m3/h  
Preal = 254.334,2 kcal/h 295,7 kW 
Qcond = 991.100,7 kcal/h 1.152,4 kW 
 
 
  
4.4. Selección del equipo de frío.  
  
4.4.1. Compresores. 
2 unidades Compresor de tornillo Mycom i160M‐L o similar en régimen de 
temperatura de evaporación ‐15°C. 
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Tabla 15. Características de los compresores de tornillo. 
Características técnicas: Datos 
Marca y Modelo MMM-CT200XXXXX 
Temperatura de condensación: (°C) +35 
Temperatura de evaporación (°C) -15 
Capacidad frigorífica (kW) 2x 428,4 
Desplazamiento (m3/h) 2x721 
Potencia (kW) 2x149,9 
Control de capacidad  50% ‐  100% 
Velocidad de giro  2.950 r.p.m 
C.O.P 3,37 
 
 
Ilustración 6. Esquema de compresor de tornillo. 
 
 
4.4.2. Condensador evaporativo.  
 Se instalará 1 unidad de condensador evaporativo, con las siguientes 
características: 
 
Tabla 16. Características del condensador evaporativo. 
Marca Modelo  Xxxxx- 5555555 
Potencia calorífica (kW) 1710 
Temperatura húmeda (°C) 26 
Temperatura Condensac. (°C)  35 
Potencia Ventilador (kW) 2x5,5 
Caudal de Agua (L/s) 19 
Potencia Bombas (kW) 1x1,5 
Caudal de aire (m3/h) 40 
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Ilustración 7. Esquema del condensador evaporativo. 
 
 
 
4.4.3. Evaporador. Intercambiador de placas. 
Al ser el sistema de refrigeración de las instalaciones mediante fluido frigorífero 
(agua Glicolada) se utiliza un intercambiador de placa con circulación Amoniaco-
Agua glicolada. 
 
Características:  
- Bastidor: Acero al carbono pintado.  
- Placas: Acero inoxidable AISI 316, 
Titanio.  
- Temp. máxima de trabajo: NBRB Tª < 
95ºC.  
- Presión máx de trabajo: Bastidor FM -
>10 bar.  
- Caudal de max de 180 m3/h 
 
Ilustración 8. Evaporador intercambiador de 
placas amoniaco-agua glicolada. 
 
El aislamiento de intercambiador de placas de refrigeración consiste en 60 mm 
de poliuretano, revestido exteriormente con una lámina de aluminio de 1 mm y 
papel de aluminio en el interior. Las diferentes partes se mantienen unidas con 
cierres de trinquete. 
  
4.4.4. Bombas de distribución de amoniaco. 
2 bombas circuladoras de NH3, con Temperatura de Evaporación (‐15ºC) (En el 
depósito separador de aspiración). Ambas no funcionan de forma simultánea 
para asegurar que el fallo de una de las bombas no haga dejar de funcionar la 
instalación. 
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Tabla 17. Información técnica de la bomba de amoniaco y figura. 
 
Nº de unidades  2   
Marca  WITT  
Modelo  HRP 5040 GF  
Tipo  Centrifuga  
Transmisión  Directa  
Velocidad de Giro (r.p.m.)  2.960  
Caudal (m3/h)  4  
Altura manométrica (m.c.a)  35  
Refrigerante  NH3/R717  
 
 
4.4.5. Recipiente de líquido de condensación (recipiente de alta) 
Recipiente cilíndrico horizontal construido en acero al carbono con dimensiones 
d=1000 mm, L= 4000 mm y provisto de:  
 
- Estructura de anclaje y fijación. 
- Conjunto visor de columna de líquido refrigerante con válvulas de paso e 
Indicador de nivel de refrigerante - Doble válvula de seguridad montada en 
válvula de 3 vías. 
- Conexión y válvula de paso de entrada de líquido, línea de equilibrio, salida 
de líquido alimentación termosifones.  
- Conexión y válvula de paso de salida de líquido alimentación recipientes. 
- Conexión y válvula de paso de salida para equipos de control. 
- Conexión y válvula de purga. 
- Conexión y válvula para manómetro. 
- Presión de timbre: 21 bar. 
 
 
Ilustración 9. Recipiente de amoniaco de alta presión. 
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4.4.6. Separador de aspiración (depósito de baja) 
Instalación de Recipiente cilíndrico horizontal, realizando la acción de Separador 
de gravedad y alimentación de bombas de NH3 separador par temperatura de -
15 ºC - Diámetro 1000 mm x Longitud 4000 mm 
 
Características: 
 
- Construidos totalmente en acero al 
carbono. Estructura de anclaje y fijación 
Presión máxima de diseño de 16 bar. 
- Doble válvula de seguridad y válvula de 3 
vías. 
- Dispositivo de control electrónico 
proporcional de inyección de líquido 
mediante sensor de nivel válvula de 
control con actuadores proporcionales 
electrónicos Siemens. Actualmente es el 
sistema más sofisticado, seguro y eficiente 
que existe. 
- Permite Regulación extremadamente fina 
de la instalación y realizar el control sobre 
los equipos a distancia. 
- Control de nivel máximo y de trabajo 
mediante flotador. 
 
Ilustración 10. Depósito de baja. 
Se podrán observar las variaciones de nivel mediante columna exterior con visores 
antiescarcha para baja temperatura, colocados en columna externa medidora de nivel. 
Aislamiento en poliuretano inyectado de espesor de 300 mm y recubrimiento de 
aluminio. 
Mirillas con sistema anti escarcha. 
Doble válvula de seguridad montada en válvula de 3 vías. 
  
4.4.7. Tuberías del equipo de frío.  
Tuberías de distribución a cada uno de los componentes de equipo de frío. 
Cálculo de las siguientes tuberías como se muestra en el apartado de cálculo de 
tuberías más adelante. 
 
Tabla 18. Tuberías de distribución a los componentes del equipo de frío. 
Tubería Estado 
Tª 
(°C) 
Caudal 
(kg/h) 
Diámetro 
(") 
Velocidad 
(m/s) 
Aislante 
(m) 
Depósito (baja)-Evaporador Líquido -15 2341,3 1·1/4" 0,97 0,025 
Evaporador-Depósito (baja) Gas -15 2341,3 6" 17,4 0,150 
Aspiración a Compresores Gas -15 2841,2 6" 21,4 0,150 
Aspiración por Compresor Gas -15 1420,6 5" 15,1 0,125 
Descarga-Compresor Gas 135 1420,6 2·1/2" 14,8 - 
Compresores-Condensador Gas 135 2841,2 3" 21,4 - 
Condensador-depósito (alta) Liquido 35 2841,2 1·1/2" 0,98 - 
       
Agua glicol - evaporador Líquido -5 131,2 8” 1.15 0,140 
32 
 
5. Instalación de distribución de frio de la Instalación.  
 
5.1.  Dimensionado de Tuberías de líquidos refrigerantes de la instalación. 
Teniendo en cuenta las cargas térmicas necesarias para cada uno de los recintos han 
sido calculadas las necesidades de fluido agua-glicol (30%) y agua teniendo en cuenta 
que el salto térmico del fluido refrigerante es de 5°C. Con ello se han determinado los 
diámetros de las tuberías de cada una de las líneas que distribuyen el fluido a las 
distintas unidades enfriadoras. 
 
Tabla 19. Necesidades de caudal y unidades enfriadoras. 
Unidades enfriadoras por glicol: 
   RECINTO kcal/h Caudal (L/h) nº enf glicol Qunidad (L/s) 
MUELLE (MR)  29194,6 6553,2 2 0,91 
CÁMARA (CR) 27907,7 12528,7 2 1,74 
SALA (ST1) 56615,6 12708,3 2 1,77 
VESTUARIOS (V) 11872,6 2665,0 3 0,25 
     RECINTO kcal/h Caudal (L/h) nº enf glicol Qunidad (L/s) 
SALA (ST2) 103661,0 23268,5 3 2,15 
SALA (SE) 35775,7 8030,5 1 2,23 
CÁMARA (CE) 15905,7 7140,6 2 0,99 
MUELLE (ME) 29194,6 6553,2 2 0,91 
 
    RECINTO kcal/h Caudal (L/h) nº enf glicol Qunidad (L/s) 
BAÑO LAVADORAS (EA) 152274,6 34180,6 4 2,37 
     Unidades enfriadoras por agua 
   RECINTO kcal/h Caudal (L/h) nº enf agua Qunidad (L/s) 
COMEDOR (COM) 15709,6 3141,9 1 0,87 
SALA REUNIONES (SR) 11624,9 2325,0 1 0,65 
ENFERMERIA (EF) 3957,5 791,5 1 0,22 
DESPACHOS (DI) 3957,5 791,5 1 0,22 
DESPACHOS (DE) 5831,0 1166,2 1 0,32 
DESPACHOS (DR) Y (DEXP) 5831,0 1166,2 1 0,31 
LABORATORIO (LAB) 13297,5 2659,5 1 0,74 
SALA ESPERA (ESE)  4626,2 925,2 1 0,26 
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5.2.  Calculo del diámetro y pérdida de carga en tuberías. 
  
5.2.1. Metodología de cálculo. 
 La determinación del diámetro de la tubería se establece inicialmente en 
función del caudal del fluido que por ella ha de circular y de la elección de una 
velocidad del fluido.  
 
  
4
2D
vSvq    
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q
v



4

 
Ecuación 24. Diámetro teórico de la tubería. 
D = diámetro interior en m  
q = caudal en m3/s  
v = velocidad en m/s 
S = sección del tubo en m2 
 
El diámetro calculado es el diámetro teórico de la tubería, por lo que se toma el 
diámetro comercial inmediatamente superior. Teniendo además en cuenta que 
la tubería resista la presión de trabajo. Una vez establecido el diámetro 
comercial, se debe conocer cuál es la velocidad real del fluido.  
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Ecuación 25. Velocidad real del fluido. 
Q = caudal en l/s  
d = diámetro interior en cm  
 
Calculado el diámetro comercial de la tubería es necesario determinar las 
pérdidas de carga que se producen. La fórmula de Darcy es la generalmente 
utilizada para su cálculo. De acuerdo con esta fórmula la pérdida de carga viene 
dada por:  
       1022.8P
5
2
4
d
qLf 


 
P = pérdida de carga en Kg/cm2  
f = factor de fricción (adimensional)  
L = longitud de la tubería en m  
 = densidad del fluido en kg/m3  
q = caudal en m3/s  
d = diámetro interior, en cm  
Ecuación 26. Pérdidas de carga de las tuberías. 
Siendo f = 0,3164 · Re-0,25 Válida hasta Re < 100.000 
 
El Número de Reynolds viene dado por siguiente expresión:  
      Re

 vD 
  
Ecuación 27. N.º de Reynolds. 
Pérdidas de carga singulares en codos y válvulas. Se han supuesto una longitud 
equivalente del 10% de la longitud total. 
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Características físicas de los distintos líquidos refrigerantes empleados: 
 
Tabla 20. Características físicas de los líquidos refrigerantes. 
 
 
5.2.2. Resultado cálculo de las tuberías y pérdidas de carga para cada línea. 
 
Tabla 21. Resultados cálculos de tuberías. 
Tuberías de glicolada para refrigeración. 
 Línea (0-1-2-3-4-5) que va a los recintos MR, CR, ST1 y V 
 
 
Línea (0*-1*-2*-3*) que va a los recintos ST2, SE, CE y ME.  
 
 
Línea (0-Agua) enfriadores de agua de la sala ST2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diám. Diám. Diám. Veloc Long. L.equiv Long. P
Tramo Distancia Q V est calc. comerc. nominal. real K/D Re f L equiv cambiador total Ht inic. Pt
(m) (l/s) (m/s) (mm) (mm) (pulg) (m/s) (m) (m) (m) (m) (mca) (mca) (mca)
0-1 18 9.57 1.5 90.13 128.20 5" 0.755 0.0009 96 080.7 0.018 18.0 1.8 19.80 0.078 40 39.92
1-2 21 5.30 1.5 67.08 77.92 3" 1.13 0.0015 87 547.9 0.018 21.0 2.1 6.9 30.00 0.446 39.92 39.48
MR1 4 0.91 1.5 27.80 35.08 1-1/4" 0.96 0.0034 33 391.6 0.023 4.0 0.4 6.9 11.30 0.341 39.48 39.14
MR2 4 0.91 1.5 27.80 35.08 1-1/4" 0.96 0.0034 33 391.6 0.023 4.0 0.4 6.9 11.30 0.341 39.48 39.14
CR1 2 1.74 1.5 38.43 52.48 2" 0.82 0.0023 42 673.2 0.022 2.0 0.2 4.4 6.60 0.091 39.48 39.39
CR2 2 1.74 1.5 38.43 52.48 2" 0.82 0.0023 42 673.2 0.022 2.0 0.2 4.4 6.60 0.091 39.48 39.39
1-3 10.5 4.27 1.5 60.21 77.92 3" 0.91 0.0015 70 531.4 0.019 10.5 1.05 11.55 0.118 39.92 39.80
3-4 21 3.53 1.5 54.74 77.92 3" 0.75 0.0015 58 304.4 0.020 21.0 2.1 4.5 27.60 0.201 39.80 39.60
ST1 1 1.77 1.5 38.71 52.48 2" 0.83 0.0023 43 283.9 0.022 1.0 0.1 4.5 5.60 0.079 39.60 39.52
ST1 1 1.77 1.5 38.71 52.48 2" 0.83 0.0023 43 283.9 0.022 1.0 0.1 4.5 5.60 0.079 39.60 39.52
3-5 41 0.74 1.5 25.07 35.08 1-1/4" 0.78 0.0034 27 158.8 0.025 41.0 4.1 4.0 49.10 1.031 39.80 38.77
V1 1 0.25 1.5 14.47 20.96 3/4" 0.73 0.0057 15 151.6 0.029 1.0 0.1 4.0 5.10 0.181 38.77 38.59
V2 2.5 0.25 1.5 14.47 20.96 3/4" 0.73 0.0057 15 151.6 0.029 2.5 0.25 4.0 6.75 0.239 38.77 38.53
V3 2.5 0.25 1.5 14.47 20.96 3/4" 0.73 0.0057 15 151.6 0.029 2.5 0.25 4.0 6.75 0.239 38.77 38.53
Diám. Diám. Diám. Veloc Long. L.equiv Long. P
Tramo Distancia Q V est calc. comerc. nominal. real K/D Re f L equiv cambiador total H inic. Pt
(m) (l/s) (m/s) (mm) (mm) (pulg) (m/s) (m) (m) (m) (m) (mca) (mca) (mca)
0*-1* 48 12.33 1.5 102.32 128.20 5" 0.97 0.0009 123 825.4 0.017 48.0 4.8 4.0 56.80 0.348 40.0 39.7
1*-ST2 21 6.3 1.5 73.13 102.26 4" 0.78 0.0012 79 288.5 0.019 21.0 2.1 4.0 27.10 0.150 39.7 39.5
ST2 2 2.1 1.5 42.22 52.48 2" 0.99 0.0023 51 499.3 0.021 2.0 0.2 4.0 6.20 0.119 39.7 39.5
ST2 2 2.1 1.5 42.22 52.48 2" 0.99 0.0023 51 499.3 0.021 2.0 0.2 4.0 6.20 0.119 39.7 39.5
ST2 2 2.1 1.5 42.22 52.48 2" 0.99 0.0023 51 499.3 0.021 2.0 0.2 4.0 6.20 0.119 39.7 39.5
1*-2* 37.5 6.03 1.5 71.57 102.26 4" 0.75 0.0012 75 947.4 0.019 37.5 3.75 41.25 0.211 39.7 39.4
2*-SE 8 2.23 1.5 43.51 52.48 2" 1.05 0.0023 54 704.1 0.021 8.0 0.8 5.0 13.80 0.295 39.4 39.1
2*-3* 41.2 3.80 1.5 56.82 77.92 3" 0.81 0.0015 62 827.3 0.020 41.2 4.12 6.9 52.22 0.434 39.4 39.0
ME1 5 0.91 1.5 27.80 35.08 1-1/4" 0.96 0.0034 33 391.6 0.023 5.0 0.5 6.9 12.40 0.374 39.0 38.6
ME2 5 0.91 1.5 27.80 35.08 1-1/4" 0.96 0.0034 33 391.6 0.023 5.0 0.5 6.9 12.40 0.374 39.0 38.6
CE1 3 0.99 1.5 29.01 35.08 1-1/4" 1.04 0.0034 36 384.7 0.023 3.0 0.3 4.4 7.70 0.270 39.0 38.7
CE2 3 0.99 1.5 29.01 35.08 1-1/4" 1.04 0.0034 36 384.7 0.023 3.0 0.3 4.4 7.70 0.270 39.0 38.7
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Tuberías de agua para refrigeración-calefacción  
Línea (D0-D1-D2-D3-D4-D5) de los distintos despachos. 
 
 
 
6.  Dimensionado de Bombas para las distintas líneas y equipos de frio. 
Para llevar los fluidos refrigerantes agua glicolada y agua a las distintas partes de la 
instalación, es necesario calcular la potencia de las bombas utilizadas. 
 
Se tiene en cuenta para el cálculo la impulsión necesaria del fluido para ser elevado de un 
punto de cota dado a otro de mayor cota.  
 
Los datos necesarios son los siguientes:  
1) Volumen de producto o caudal que se desea elevar (Q).  
2) Altura de aspiración (Ha) o/y altura de impulsión (Hi), desde el eje de la bomba. 
3) Longitud total de la impulsión (L).  
4) El número accesorios como de codos que tendrá la instalación, así como válvulas de 
retención y demás piezas especiales, que supongan una pérdida de carga. 
5) 6)También hay que tener en cuenta la presión necesaria en cabeza de la instalación 
que se suele expresar en bares (bar) 
 
La potencia absorbida por el eje de la bomba será la del motor que la deba accionar, pero 
es conveniente mayorarla un 20% para poder compensar posibles sobrecargas de la 
instalación y bajas tensiones de la red.  
 
6.1.  Cálculo de las potencias de las bombas. 
 
salidaPhHP   
Ecuación 28. Presión necesaria. 
P= Presión necesaria en cabeza de la instalación (m) 
HL =Pérdidas de carga en el tramo 
Hr =Pérdidas localizadas por accesorios: 
h = Diferencia máxima de cotas (m) 
Psalida=Presión en boca (bar) 
H= Altura manométrica total (HL+Hr) 
Diám. Diám. Diám. Veloc Long. L.equiv Long. P
Tramo Distancia Q V est calc. comerc. nominal. real K/D Re f L equiv camb total H inic. Pt
(m) (l/s) (m/s) (mm) (mm) (pulg) (m/s) (m) (m) (m) (m) (mca) (mca) (mca)
D0-D1 10.6 5.014 1.5 65.24 77.92 3" 1.07 0.0015 82 807.6 0.019 10.6 1.06 11.66 0.157 40.0 39.8
D1-DR 13.5 0.309 1.5 16.19 20.96 3/4" 0.91 0.0057 18 962.3 0.027 13.5 1.35 4.0 18.85 0.990 39.8 38.9
D1-D2 21.3 4.629 1.5 62.68 77.92 3" 0.99 0.0015 76 457.8 0.019 21.3 2.13 4.0 27.43 0.322 39.8 39.5
COM 5.2 0.873 1.5 27.22 35.08 1-1/4" 0.92 0.0034 32 019.1 0.024 5.2 0.52 4.0 9.72 0.272 39.5 39.2
ENF 6.7 0.220 1.5 13.66 15.76 1/2" 1.15 0.0076 17 954.4 0.027 6.7 0.67 4.0 11.37 1.276 39.5 38.2
SR 5.1 0.646 1.5 23.41 26.64 1" 1.18 0.0045 31 200.3 0.024 5.1 0.51 4.0 9.61 0.587 39.5 38.9
D2-D3 29 2.891 1.5 49.53 62.68 2-1/2" 0.95 0.0019 59 352.6 0.020 29.0 2.9 4.0 35.90 0.519 39.5 39.0
DI1 2.7 0.220 1.5 13.66 15.76 1/2" 1.15 0.0076 17 954.4 0.027 2.7 0.27 4.0 6.97 0.782 39.0 38.2
DI2 2.7 0.220 1.5 13.66 15.76 1/2" 1.15 0.0076 17 954.4 0.027 2.7 0.27 4.0 6.97 0.782 39.0 38.2
DE1 7.5 0.309 1.5 16.19 20.96 3/4" 0.91 0.0057 18 962.3 0.027 7.5 0.75 4.0 12.25 0.643 39.0 38.4
D3-D4 6.6 1.095 1.5 30.48 35.08 1-1/4" 1.15 0.0034 40 154.9 0.022 6.6 0.66 4.0 11.26 0.469 39.0 38.5
DI3 1 0.220 1.5 13.66 15.76 1/2" 1.15 0.0076 17 954.4 0.027 1.0 0.1 4.0 5.10 0.572 38.5 38.0
DE2 1 0.309 1.5 16.19 20.96 3/4" 0.91 0.0057 18 962.3 0.027 1.0 0.1 4.0 5.10 0.268 38.5 38.3
DE3 1 0.309 1.5 16.19 20.96 3/4" 0.91 0.0057 18 962.3 0.027 1.0 0.1 4.0 5.10 0.268 38.5 38.3
ESE 1 0.257 1.5 14.77 20.96 3/4" 0.76 0.0057 15 781.2 0.028 1.0 0.1 4.0 5.10 0.194 38.5 38.3
D3-D5 18.2 1.048 1.5 29.82 35.08 1-1/4" 1.10 0.0034 38 432.6 0.023 18.2 1.82 4.0 24.02 0.926 39.0 38.1
LAB 1 0.739 1.5 25.04 26.64 1" 1.35 0.0045 35 689.3 0.023 1.0 0.1 4.0 5.10 0.394 38.1 37.7
DEX 1 0.309 1.5 16.19 20.96 3/4" 0.91 0.0057 18 962.3 0.027 1.0 0.1 4.0 5.10 0.268 38.08 37.8
salidaL PhHHrP 
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La potencia absorbida por el eje de la bomba viene dada por la expresión:  
 
 
Ecuación 29. Potencia de la bomba. 
N = potencia de la bomba en C.V.  
 = densidad del líquido en kg/dm3  
Q = caudal a elevar en l/s  
P = altura manométrica total en m  
b = rendimiento mecánico total de la bomba en tanto por uno.  
Se considera un rendimiento medio de las bombas de 0,67  
Esta potencia absorbida por el eje de la bomba será la del motor que la deba 
accionar, pero es conveniente escoger lo un 20% mayor para poder compensar 
posibles sobrecargas de la instalación y bajas tensiones de la red.  
 
La potencia eléctrica del motor será la absorbida por la bomba dividida por el 
rendimiento del motor (e),  
bb
PQ
N
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Ecuación 30. Potencia real de la bomba. 
Tabla resumen cálculo de las necesidades para las bombas: 
 
Tabla 22. Necesidades de las bombas. 
 
h 
(m) 
H 
(mca) 
Psalida 
(bar) 
P 
(mca) 
Q  
(L/s) 
 
(kg/dm3) 
N´ 
(CV) 
Línea (0-1-2-3-4-5)  7 1.47 4 48.5 9.57 1.035 16.4 
Línea (0*-1*-2*-3*)  7 1.29 4 48.3 12.33 1.035 21.0 
Línea (0-Agua)  7 0.42 4 47.4 9.49 1.035 15.9 
Línea (D0-D1-D2-D3-D4-D5)  4 1.75 4 45.8 5.014 1.000 9.6 
Agua glicol - evaporador 4 0.10 4 44.1 36.41 1.035 47.3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b
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6.2.   Elección de bombas de las líneas de refrigeración. 
 
 
Ilustración 11. Curvas de las bobas de impulsión. 
 
- Para las líneas de Agua-glicol, se selecciona la bomba N50-200 de 20 CV para 
las tres líneas. 4 unidades, siendo una de reserva para, en caso de fallo de una 
de ellas asegurar el correcto funcionamiento de la instalación. 
- Para la línea de agua glicolada se selecciona una bomba N32-200A 10CV. 
- Para el circuito de cerrado de enfriamiento de agua y de agua caliente se 
utilizarán el mismo tipo de bombas, siendo un total de 4 bombas N32-200 A 
10CV. 
- Bomba de suministro de agua glicolada al intercambiador de placas 
(evaporador) N80-200 de 50 CV. 2 unidades. Ambas no funcionan de forma 
simultánea para asegurar que el fallo de una de las bombas no haga dejar de 
funcionar la instalación. 
 
Bombas utilizadas: bombas de anillo radiales con entrada de succión axial y una 
abertura de suministro radial hacia arriba. Con velocidades medio-altas y buenas 
elevaciones de caudal. Adecuadas para usos industriales, agrícolas. Bomba de eje 
horizontal de INOX AISI 304 o similar. 
 
 
Ilustración 12. Bomba de impulsión. 
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7. Equipo seleccionado de las distintas unidades enfriadores según recinto. 
  
7.1. Intercambiadores de calor para alimentar depósito de agua para refrigeración y 
calefacción.  
Intercambiador de calor para enfriar agua (a 5ºC) a partir de agua glicolada (-5ºC). 
Intercambiador de calor para calentar agua (a 35ºC) a partir de gases de salida de los 
gases del compresor (127 °C) 
 
Tabla 23. Datos técnicos y figura de intercambiador de placas. 
 
 
7.2. Evaporador muelle de recepción (MR) y de expedición (ME). (2 unidades) 
  
 
Ilustración 13. Datos técnicos y figura de evaporador del muelle de recepción y expedición. 
 
7.3. Evaporador cámara de Recepción (2 Unidades) 
  
 
Ilustración 14. Datos técnicos y figura de evaporador de la cámara de recepción. 
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7.4. Evaporador cámara de Expedición (2 Unidades) 
  
 
Ilustración 15. Datos técnicos y figura de evaporador de la cámara de expedición. 
 
7.5. Sala manipulación sucia (ST1) (2 Unidades) 
 
 
Ilustración 16. Datos técnicos y figura fan coil de la sala sucia. 
 
7.6. Sala manipulación limpia (ST2) (3 Unidades) 
 
 
Ilustración 17. Datos técnicos y figura fan coil de la sala limpia. 
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7.7.  Sala de envasado (SE) (1 unidad) 
  
 
Ilustración 18. Datos técnicos y figura fan coil de la sala de envasado. 
 
7.8. Vestuarios. 
Unidades fan coil. Uno por vestuario. Disponibles con baterías de dos tubos, con 
caudales que oscilan entre 230 y 700 l/h, capacidad frigorífica que varía de 5,5 a 12,7 
kW  
 
Unidades fan coil compactas, con conductos agua enfriada, diseñadas para su 
instalación sobre falso techo. Tamaño reducido que utiliza una batería en forma de V. 
Altura reducida de 285 mm 
 
Ilustración 19. Datos técnicos y figura fan coil vestuarios. 
 
7.9. Despachos, salas de reuniones y demás dependencias. 
Un fan coil por dependencia según los datos de la tabla 19.  
 
Disponibles con baterías de dos tubos, con caudales que oscilan entre 230 y 700 l/h, 
capacidad frigorífica que varía de 5,5 a 12,7 kW 
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Unidades fan coil compactas, con conductos, de agua enfriada, diseñadas para su 
instalación sobre falso techo. Refrigeración y calefacción Tamaño reducido que utiliza 
una batería en forma de V. Altura reducida de 285 mm.  
 
Ilustración 20. Ilustración 19. Datos técnicos y figura fan coil sala reuniones, despachos y demás. 
 
7.10. Recuperadores de calor de Salas de manipulación. 
 
Su función es pre enfriar el aire caliente que entra del exterior con el aire frío que sale 
de las salas para, de esa forma que el gasto energético de enfriar en el interior de la 
instalación sea menor.  
 
Recuperadores de calor, con intercambiador de flujo cruzado, certificado por 
EUROVENT, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de 
doble pared con aislamiento interior termo-acústico ininflamable (M0) de fibra de 
vidrio de 25 mm de espesor, bocas de entrada y salida configurables, embocaduras con 
junta estanca. Con caudal máximo horario correspondiente al volumen de las Salas de 
manipulación ST1 y ST2 (salas sucia y limpia).  
 
Se selecciona uno para cada sala con capacidad máxima de 2000 m3 y potencia 2 x 
0,373W 
 
 
Ilustración 21. Recuperador de calor. 
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1. Introducción. 
 
El objetivo es diseñar, calcular y dimensionar la instalación eléctrica en baja tensión de 
la industria de IV gama de acuerdo con el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por 
el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. Para ello se 
realizarán los siguientes cálculos: 
 
- Determinación del número de luminarias por local. 
- Selección del transformador a instalar. 
- Definido y trazado de todas las líneas y cuadros eléctricos. 
- Elección del tipo de cable y cálculo de las secciones. 
- Puesta a tierra. 
- Selección de los dispositivos de maniobra, control y protección. 
 
1.1. Receptores a alimentar. 
 
1.1.1.  Maquinaria del proceso.  
 
En la siguiente tabla (tabla 1) se muestra la información referente a la maquinaria 
del proceso: 
Tabla 1. Maquinaria del proceso. 
 
 
 
 
Denominación Un (V) Potencia consumida (kW) Nº unidades Código cálculo
Cinta elevadora pequeña 230 0.5 4 1
Mesa de clasificación y saneado 1 230 0.8 3 2
Mesa de clasificación y saneado 2 230 1 1 2
Cinta pequeña de evacuación de residuos 230 0.5 4 3
Cinta evacuación de residuos 230 1 1 4
Cinta elevadora 230 1 2 5
Cinta elevadora de cangilones 230 1 1 6
Peladora 400 1.12 1 7
Cortadora de vegetales 230 1.8 2 8
Cortadora zanahorias y colinabo 400 0.9 1 9
Pequeña cinta transportadora 230 0.5 10 10
Lavadora grande 400 7.7 1 11
Lavadora mediana 400 4.2 3 12
Secado por aire 400 15 4 13
Cinta transportadora grande 230 1 2 14
Cinta transportadora velocudad variable 230 1 2 15
Dispensador de tarrinas 230 0.4 1 16
Transportador de tarrinas 400 1.3 1 17
Pesadora multicabezal 230 2 2 18
Cerradora de barquetas 400 2 1 19
Control de peso 230 0.4 1 20
Control de metales 230 0.4 1 21
Célula de encajado 400 1.5 1 22
Cargador transpaleta 400 7 6 23
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1.1.2. Instalación frigorífica y aire comprimido. 
 
En la siguiente tabla (tabla 2) se muestran los receptores a alimentar de la 
instalación frigorífica y aire comprimido: 
Tabla 2. Receptores de la instalación frigorífica. 
 
 
 
1.1.3.  Luminarias. 
 
La iluminación de los diferentes locales se efectúa sólo con lámparas LED, con 
luminarias de diferente tipo en función de su ubicación.  
Datos obtenidos con DIALux y la base de datos de Philips. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denominación Un (V) I (A) Nº unidades
Fan coil pequeño 230 0.4 13
Evaporador muelle recepción 230 1.1 4
Evaporador cámara recepción 400 5.4 2
Resist. Desescarche evap. Camara recep. 400 33.0 2
Fan coil mediano 230 2.5 3
Fan coil grande 400 9.9 5
Recuperador de calor 230 5.5 2
Fan coil sala envasado 400 6.6 1
Evaporador cámara terminado 230 2.2 2
Resist. Desescarche evap. Camara termin. 230 24.0 2
Bomba agua a condensador 230 2.2 2
Compresor 400 275.0 2
Bomba agua caliente 400 16.0 2
Compresor aire comprimido 230 32.6 1
Secador frigorífico 230 1.4 1
Bomba agua fría 400 16.0 2
Bomba amoniaco 400 2.2 2
Bomba agua glicolada 1 400 16.0 1
Bomba agua glicolada 2 400 63.5 2
Bomba agua glicolada salida 400 28.0 4
Bomba agua a condensador 400 2.2 1
Condensador ventiladores 400 15.9 1
Calentador agua 400 15.0 1
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Tabla 3. Luminarias. 
 
 
 
1.1.4.  Tomas de corriente. 
 
En las tomas de corriente previstas se puede conectar cualquier elemento 
necesario para el normal funcionamiento de la industria. 
 
En la siguiente tabla se muestran los tipos de toma de corriente instalados: 
Tabla 4. Tomas de corriente. 
Tipo Intensidad nominal (A) 
Monofásica 16 
Trifásica 16 
 
 
2. Determinación del N.º de luminarias por local. 
 
Cálculos realizados y datos obtenidos con DIALux y el plugin de Philips 
 
La determinación del número de luminarias necesarias para garantizar el nivel mínimo 
de iluminación se determina con la siguiente expresión: 
 
Ecuación 1. N.º de luminarias por local. 
 
Luminaria Tipo de lámpara Potencia absorbida/lámpara (W)Flujo luminoso (lx)
PHILIPS SP532P L1410 1 
xLED66S/830 OC o similar
55 6600
PHILIPS BPS640 W21L125 
1xLED48/840 LIN-PC o similar
71 10100
PHILIPS BY470P 1 
xECO170S/840 MB GC o 
similar
120 17000
PHILIPS LL523X 1 
xLED100S/840 WB o similar
71 10100
PHILIPS DN570B PSED-E 
1xLED24S/840 C o similar
22 2600
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2.1.  Iluminancia media a garantizar. 
 
La luminancia es medida en luxes, y debe ser suficiente para que se puedan realizar 
las actividades previstas de forma correcta. 
 
Para los locales de la industria de IV gama han sido adoptado los siguientes valores, 
adaptados de la norma UNE-EN 1246-1: Iluminación: Iluminación de los lugares de 
trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en interiores. 
Tabla 5. Iluminancia media a garantizar. 
 
 
 
 
 
Sala Iluminancia media a garantizar
Almacén de envases 200
Aseo hombres grande 200
Aseo hombres pequeño 200
Aseo minusválidos 200
Aseo mujeres grande 200
Aseo mujeres pequeño 200
Cámara materia prima 200
Cámara producto terminado 100
Comedor 300
Despacho expedición 400
Despacho recepción 400
Despachos grandes 500
Despachos pequeños 500
Duchas 200
Enfermería 500
Entrada 300
Hueco Norte envasado 500
Información 300
Laboratorio 500
Limpieza 200
Mantenimiento 500
Muelle expedición 200
Muelle recepción 200
Pasillo despachos 200
Pasillo largo 200
Pasillo norte 200
Pasillo pequeño 200
Pesadora multicabezal arriba 500
Pesadora multicabezal bajo 400
Sala envasado 500
Sala limpia 500
Sala maquinaria 300
Sala reuniones 500
Sala sucia 500
Vestuario grande 200
Vestuario pequeño 200
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Una vez determinado el número mínimo de luminarias necesarias, la luminancia 
media conseguida puede ser calculada a partir de la siguiente expresión: 
 
Ecuación 2. Luminancia media conseguida. 
2.2.  Factor de mantenimiento. 
 
El factor de mantenimiento, factor de conservación o factor de pérdidas considera 
la disminución de la iluminación que sufre una luminaria por envejecimiento de 
las lámparas, acumulación de la suciedad sobre las luminarias o las lámparas. 
 
Para los locales se han adoptado los siguientes factores de mantenimiento: 
Tabla 6. Factores de mantenimiento. 
 
 
Sala Factor mantenimiento
Almacén de envases 0.75
Aseo hombres grande 0.8
Aseo hombres pequeño 0.8
Aseo minusválidos 0.75
Aseo mujeres grande 0.75
Aseo mujeres pequeño 0.75
Cámara materia prima 0.75
Cámara producto terminado 0.75
Comedor 0.75
Despacho expedición 0.8
Despacho recepción 0.8
Despachos grandes 0.9
Despachos pequeños 0.9
Duchas 0.8
Enfermería 0.75
Entrada 0.9
Hueco Norte envasado 0.75
Información 0.75
Laboratorio 0.8
Limpieza 0.9
Mantenimiento 0.75
Muelle expedición 0.75
Muelle recepción 0.75
Pasillo despachos 0.8
Pasillo largo 0.8
Pasillo norte 0.8
Pasillo pequeño 0.8
Pesadora multicabezal arriba 0.75
Pesadora multicabezal bajo 0.75
Sala envasado 0.75
Sala limpia 0.75
Sala maquinaria 0.75
Sala reuniones 0.8
Sala sucia 0.75
Vestuario grande 0.8
Vestuario pequeño 0.8
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2.3. Factor de utilización. 
 
El factor de utilización se define como la relación entre la luminancia media sobre 
el plano de trabajo y el flujo luminoso instalado por metro cuadrado. Considera las 
pérdidas de flujo luminoso.  
 
Dicho factor depende de los siguientes factores: 
- Rendimiento de la luminaria. 
- Reflectancias de los parámetros (techo, paredes, suelo, plano de trabajo) 
- Distribución luminosa de las luminarias. 
- Distribución de las mismas. 
- Índice del local. 
 
En los catálogos del fabricante se encuentran en forma de tabla y gráfico los 
valores del factor de utilización.  
A continuación, se muestra la información correspondiente a las luminarias 
utilizadas: 
 
PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 
Tabla 7. Factor de mantenimiento y diagrama de intensidad PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 
 
 
PHILIPS DN570B PSED-E 1xLED24S/840 C 
Tabla 8. Factor de mantenimiento y diagrama de intensidad PHILIPS DN570B PSED-E 1xLED24S/840 C 
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PHILIPS BPS640 W21L125 1xLED48/840 LIN-PC 
Tabla 9. Factor de mantenimiento y diagrama de intensidad PHILIPS BPS640 W21L125 1xLED48/840 LIN-PC 
 
 
PHILIPS BY470P 1 xECO170S/840 MB GC 
Tabla 10. Factor de mantenimiento y diagrama de intensidad PHILIPS BY470P 1 xECO170S/840 MB GC 
 
 
PHILIPS SP532P L1410 1 xLED66S/830 OC 
Tabla 11. Factor de mantenimiento y diagrama de intensidad PHILIPS SP532P L1410 1 xLED66S/830 OC 
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El índice del local, K, tiene en cuenta la geometría del local a iluminar y la altura 
de las luminarias sobre el plano de trabajo. Se obtiene de la siguiente expresión: 
 
 
Ecuación 3. Índice del local. 
 
En la tabla siguiente se indican los valores de las dimensiones, en índice del local, 
el índice de utilización, la altura de montaje y los parámetros de reflexión 
Tabla 12. Altura montaje, índice del local, parámetros de reflexión, factor de utilización. 
 
  
Sala Largo (m) Ancho (m) Altura montaje (Hm) índice del local (K) Parámetros de reflexión Factor de utilización
Almacén de envases 9.8 8 6.0 0.734 70/50/20 0.7
Aseo hombres grande 6.05 4.02 4.0 0.604 70/50/20 0.65
Aseo hombres pequeño 2.92 3.16 3.8 0.399 70/50/20 0.53
Aseo minusválidos 2.5 3 4.0 0.341 70/50/20 0.65
Aseo mujeres grande 9.47 4.02 4.0 0.706 70/50/20 0.7
Aseo mujeres pequeño 3.7 3.16 4.0 0.426 70/50/20 0.65
Cámara materia prima 20.38 10.76 5.8 1.214 70/20/20 0.87
Cámara producto terminado 11.76 12.76 6.0 1.020 70/20/20 0.71
Comedor 12 7.86 4.0 1.187 70/70/20 0.77
Despacho expedición 2.98 3.24 4.0 0.388 70/50/20 0.56
Despacho recepción 3.5 4.02 4.0 0.468 70/70/20 0.65
Despachos grandes 6.5 3.16 4.0 0.532 70/50/20 0.56
Despachos pequeños 5.75 3 3.8 0.519 70/50/20 0.53
Duchas 2.52 4.02 4.0 0.387 70/50/20 0.53
Enfermería 4.76 4 3.4 0.639 70/50/20 0.54
Entrada 6.88 4.86 3.8 0.750 70/70/20 0.62
Hueco Norte envasado 5.46 4.93 5.4 0.480 70/70/20 0.6
Información 4.86 3.16 4.0 0.479 70/70/20 0.64
Laboratorio 11.36 8.38 5.4 0.893 70/50/20 0.8
Limpieza 4 3 3.4 0.504 70/50/20 0.53
Mantenimiento 7.32 4.02 4.0 0.649 70/50/20 0.57
Muelle expedición 21.42 6.98 5.4 0.975 70/50/20 0.82
Muelle recepción 20.38 6.75 5.4 0.939 70/50/20 0.81
Pasillo despachos 19.8 1.5 3.4 0.410 70/70/20 0.52
Pasillo largo 66.2 2.18 3.4 0.621 70/70/20 0.53
Pasillo norte 15 3.4 6.0 0.462 70/70/20 0.56
Pasillo pequeño 7.86 1.9 3.4 0.450 70/70/20 0.52
Pesadora multicabezal arriba 2.84 5.3 4.0 0.462 70/50/20 0.56
Pesadora multicabezal bajo 2.84 5.3 2.0 0.925 70/50/20 0.81
Sala envasado 17.93 12.3 5.4 1.351 70/50/20 0.88
Sala limpia 20.38 13.3 5.4 1.490 70/50/20 0.91
Sala maquinaria 13.38 7.86 4.0 1.238 70/50/20 0.9
Sala reuniones 8.62 7.86 4.0 1.028 70/70/20 0.72
Sala sucia 20.38 11.62 5.4 1.370 70/50/20 0.9
Vestuario grande 11.52 4.02 4.0 0.745 70/50/20 0.7
Vestuario pequeño 8.6 4.02 4.0 0.685 70/50/20 0.63
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2.4.  Flujo luminoso de las lámparas. 
 
Se trata de la cantidad de luz emitida por las lámparas, medida en lúmenes. En la 
siguiente tabla se muestran las lámparas instaladas y el flujo luminoso de las 
mismas. 
Tabla 13. Flujo luminoso de las luminarias. 
 
 
2.5.  Número de luminarias por local. 
En la siguiente tabla se muestra el número de luminarias utilizado en cada local 
para cumplir con la luminancia media a garantizar y los datos de las iluminancias 
medias resultantes. 
Tabla 14. Luminarias por local, luminancia real y luminancia a garantizar. 
 
 
Luminaria Tipo de lámpara Potencia absorbida/lámpara (W) Flujo luminoso (lx)
PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 71 10100
PHILIPS DN570B PSED-E 1xLED24S/840 
C
22 2600
PHILIPS SP532P L1410 1 xLED66S/830 
OC
55 6600
PHILIPS BPS640 W21L125 
1xLED48/840 LIN-PC
71 10100
PHILIPS BY470P 1 xECO170S/840 MB 
GC
120 17000
Sala Nº luminarias/sala Iluminancia media a garantizar Iluminancia media real
Almacén de envases 4 200 253
Aseo hombres grande 6 200 288
Aseo hombres pequeño 2 200 260
Aseo minusválidos 3 200 291
Aseo mujeres grande 9 200 303
Aseo mujeres pequeño 3 200 231
Cámara materia prima 6 200 286
Cámara producto terminado 6 200 209
Comedor 6 300 489
Despacho expedición 2 400 558
Despacho recepción 4 400 423
Despachos grandes 2 500 528
Despachos pequeños 4 500 537
Duchas 2 200 275
Enfermería 6 500 537
Entrada 6 300 373
Hueco Norte envasado 2 500 525
Información 4 300 393
Laboratorio 6 500 609
Limpieza 2 200 244
Mantenimiento 6 500 624
Muelle expedición 3 200 246
Muelle recepción 3 200 244
Pasillo despachos 5 200 250
Pasillo largo 14 200 363
Pasillo norte 4 200 297
Pasillo pequeño 2 200 221
Pesadora multicabezal arriba 2 500 514
Pesadora multicabezal bajo 4 400 422
Sala envasado 12 500 620
Sala limpia 12 500 555
Sala maquinaria 6 300 368
Sala reuniones 6 500 593
Sala sucia 12 500 619
Vestuario grande 2 200 250
Vestuario pequeño 2 200 288
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2.6.  Eficiencia energética de la instalación de iluminación. 
 
Según el Código Técnico de la Edificación, en su sección HE-3 del documento 
básico DB-HE “Ahorro de energía”, hay que determinar el valor de la eficiencia 
energética. Se debe cumplir con los valores de eficiencia energética. 
Tabla 15. Eficiencia energética de la instalación de iluminación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sala Potencia total absorbida (W) Superficie del local (m2) VEEI obtenido VEEI límite
Almacén de envases 284 78.40 1.43 4.00
Aseo hombres grande 132 24.32 1.89 4.00
Aseo hombres pequeño 142 9.23 3.16 4.00
Aseo minusválidos 66 8.00 3.02 4.00
Aseo mujeres grande 198 38.06 1.71 4.00
Aseo mujeres pequeño 66 11.69 2.44 4.00
Cámara materia prima 720 219.29 1.15 4.00
Cámara producto terminado 426 150.06 1.36 4.00
Comedor 426 94.32 0.92 4.50
Despacho expedición 142 22.62 1.13 3.00
Despacho recepción 88 14.07 1.40 3.00
Despachos grandes 142 20.54 1.31 3.00
Despachos pequeños 284 17.25 1.64 3.00
Duchas 142 10.13 2.73 4.00
Enfermería 426 19.04 2.23 3.50
Entrada 426 33.35 1.83 4.00
Hueco Norte envasado 240 26.92 1.70 4.00
Información 88 15.26 1.46 3.00
Laboratorio 720 97.52 1.10 3.00
Limpieza 142 12.00 2.59 4.00
Mantenimiento 426 29.43 2.32 4.00
Muelle expedición 360 149.51 0.98 4.00
Muelle recepción 360 137.70 1.07 4.00
Pasillo despachos 355 29.70 2.56 4.00
Pasillo largo 770 131.24 1.62 4.00
Pasillo norte 284 51.00 1.70 4.00
Pasillo pequeño 142 14.93 2.30 4.00
Pesadora multicabezal arriba 142 15.05 1.84 4.00
Pesadora multicabezal bajo 88 15.05 1.39 4.00
Sala envasado 1440 220.54 1.05 4.00
Sala limpia 1440 271.32 0.96 4.00
Sala maquinaria 426 104.44 1.10 4.00
Sala reuniones 426 67.75 1.06 4.00
Sala sucia 1440 236.82 0.98 4.00
Vestuario grande 142 46.31 1.23 4.00
Vestuario pequeño 142 34.57 1.43 4.00
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3. Selección del transformador a instalar. 
 
El transformador a instalar ha de cumplir tres requisitos: 
- Que su tensión de entrada en media tensión y su tensión de salida en baja 
tensión sean adecuadas a la instalación eléctrica. 
- Que la potencia sea suficiente para poder suministrar energía eléctrica a 
todos los receptores que funcionen simultáneamente en el peor de los casos. 
- Que sea un transformador comercial. 
 
En la siguiente tabla se muestran las características de la gama comercial de 
transformadores desde los 25 kVA hasta los 2500 kVA 
Tabla 16. Características de la gama comercial de transformadores. 
 
 
3.1. Tensiones de entrada y salida. Relación de transformación. 
 
Dado que el suministro eléctrico procede de una red a 20kV y dado que los 
receptores a alimentar funcionan a 230 y 400V, el transformador a instalar debe 
cumplir las siguientes características: 
 
Tensiones de entrada: 
- Nominal: 20000V 
- Más elevada: 24000 V 
Tensiones de salida: 
- Entre fases: 400V 
- Entre fases y neutro: 230 V 
 
3.2. Potencia necesaria. 
Para determinar la potencia necesaria del transformador es necesario calcular la 
potencia simultánea demandada: 
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Tabla 17. Potencia luminarias. 
 
Tabla 18. Potencia tomas de corriente. 
 
 
No todas las tomas de corriente, por ello se ha establecido un coeficiente de 
simultaneidad de funcionamiento Kc que se ha estimado para cada línea en 
función del número de enchufes utilizado, ya que no se utilizan todos los enchufes 
simultáneamente ni están al máximo de su intensidad nominal. La intensidad 
nominal se calcula multiplicando la intensidad nominal máxima por el coeficiente 
de utilización. 
 
El factor de potencia se ha estimado en 0.85, siendo un valor aplicable a cualquier 
tipo de receptor conectado a las tomas de corriente. 
 
La potencia total se ha hallado a partir de la intensidad nominal probable, 
utilizando las siguientes expresiones: 
 
 
Ecuación 4. Potencia total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receptor Tipo Nº unidades Pot. absorbida/lámpara (W) U nominal P total absorbida (kW) Q (kVAR) S (KkVA)
PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB Monofásico 52 71 230 3.69 1.79 4.10
PHILIPS DN570B PSED-E 1xLED24S/840 C Monofásico 33 22 230 0.73 0.35 0.81
PHILIPS BPS640 W21L125 1xLED48/840 LIN-PC Monofásico 39 71 230 2.77 1.34 3.08
PHILIPS BY470P 1 xECO170S/840 MB GC Monofásico 57 120 230 6.84 3.31 7.60
PHILIPS SP532P L1410 1 xLED66S/830 OC Monofásico 14 55 230 0.77 0.37 0.86
TOTAL 14.80 7.17 16.44
Luminarias
Receptor Tipo Nº unidades I nom máx (A) Ks I nom (A) Cos j U nominal P tot. absorbida (kW) Q (kVAR) S (KkVA)
Enchufe Monofásico 118 1888 0.78 1472 0.85 230 287.78 178.35 338.56
Enchufe Trifásico 31 496 0.58 288 0.85 400 169.60 105.11 199.53
TOTAL 1760 0.85 457.38 283.46 538.09
Tomas de corriente
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Tabla 19. Potencia maquinaria. 
 
 
Los valores del factor de potencia son aportados por el fabricante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código receptores Tipo nº unidades P absorbida (kW) Cos j U nominal Q (kVAR) S (KkVA)
23 Trifásico 1 6 0.87 400 3.40 6.90
23 Trifásico 1 6 0.88 400 3.24 6.82
1, 6 Monofásico 1 1.5 0.85 230 0.93 1.76
1, 1 Monofásico 1 1 0.88 230 0.54 1.14
1, 4 Monofásico 1 1.5 0.87 230 0.85 1.72
14, 3 Monofásico 1 1.5 0.88 230 0.81 1.70
3, 2 Monofásico 1 1.3 0.87 230 0.74 1.49
3, 2 Monofásico 1 1.5 0.88 230 0.81 1.70
3, 2 Monofásico 1 1.3 0.85 230 0.81 1.53
7 Trifásico 1 1.12 0.87 400 0.63 1.29
8, 10 Monofásico 1 2.7 0.85 230 1.67 3.18
8, 10 Monofásico 1 2.7 0.85 230 1.67 3.18
9 Trifásico 1 0.9 0.87 400 0.51 1.03
2, 10 Monofásico 1 1.3 0.85 230 0.81 1.53
1, 1 Monofásico 1 1 0.88 230 0.54 1.14
11 Trifásico 1 7.7 0.85 400 4.77 9.06
12 Trifásico 1 4.2 0.87 400 2.38 4.83
12 Trifásico 1 4.2 0.85 400 2.60 4.94
12 Trifásico 1 4.2 0.87 400 2.38 4.83
13 Trifásico 1 15 0.85 400 9.30 17.65
13 Trifásico 1 15 0.87 400 8.50 17.24
13 Trifásico 1 15 0.88 400 8.10 17.05
13 Trifásico 1 15 0.85 400 9.30 17.65
10, 15 Monofásico 1 1.5 0.88 230 0.81 1.70
14, 14, 15 Monofásico 1 2.5 0.87 230 1.42 2.87
10, 15 Monofásico 1 1.5 0.85 230 0.93 1.76
10, 15 Monofásico 1 1.5 0.88 230 0.81 1.70
10, 10 Monofásico 1 1 0.87 230 0.57 1.15
19 Trifásico 1 2 0.88 400 1.08 2.27
20 Monofásico 1 0.4 0.88 230 0.22 0.45
21 Monofásico 1 0.4 0.88 230 0.22 0.45
10, 10 Monofásico 1 1 0.85 230 0.62 1.18
22 Trifásico 1 1.5 0.87 400 0.85 1.72
18 Monofásico 1 2 0.85 230 1.24 2.35
18 Monofásico 1 2 0.88 230 1.08 2.27
17 Trifásico 1 1.3 0.87 400 0.74 1.49
16 Monofásico 1 0.4 0.87 230 0.23 0.46
23 Trifásico 1 6 0.88 400 3.24 6.82
23 Trifásico 1 6 0.85 400 3.72 7.06
23 Trifásico 1 6 0.87 400 3.40 6.90
23 Trifásico 1 6 0.87 400 3.40 6.90
TOTAL 154.62 0.87 89.84 178.88
Maquinaria
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Tabla 20. Potencia instalación frío y aire comprimido. 
 
Receptor Nº unidades P absorbida (kW) Cos j U nominal Q (kVAR) S (KkVA)
Fan coil despacho recepción 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Evaporador muelle recepción 1 0,23 0,87 230 0,13 0,26
Evaporador muelle recepción 1 0,23 0,87 230 0,13 0,26
Evaporador cámara recepción 1 3,25 0,87 400 1,84 3,74
Resist. Desescarche evap. Camara recep. 1 19,66 0,86 400 11,67 22,86
Evaporador cámara recepción 1 3,25 0,87 400 1,84 3,74
Resist. Desescarche evap. Camara recep. 1 19,66 0,86 400 11,67 22,86
Fan coil vestuario 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Fan coil vestuario 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Fan coil comedor 1 0,50 0,88 230 0,27 0,57
Fan coil enfermería 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Fan coil sala sucia 1 5,97 0,87 400 3,38 6,86
Fan coil sala sucia 1 5,97 0,87 400 3,38 6,86
Recuperador de calor 1 1,11 0,88 230 0,60 1,27
Fan coil sala limpia 1 5,97 0,87 400 3,38 6,86
Fan coil sala limpia 1 5,97 0,87 400 3,38 6,86
Fan coil sala limpia 1 5,97 0,87 400 3,38 6,86
Recuperador de calor 1 1,11 0,88 230 0,60 1,27
Fan coil vestuario 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Fan coil sala envasado 1 4,02 0,88 400 2,17 4,57
Fan coil laboratorio 1 0,50 0,88 230 0,27 0,57
Fan coil despacho expedición 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Evaporador muelle expedición 1 0,23 0,88 230 0,12 0,26
Evaporador muelle expedición 1 0,23 0,87 230 0,13 0,26
Evaporador cámara terminado 1 0,43 0,86 230 0,26 0,50
Resist. Desescarche evap. Camara termin. 1 4,80 0,87 230 2,72 5,52
Evaporador cámara terminado 1 0,43 0,86 230 0,26 0,50
Resist. Desescarche evap. Camara termin. 1 4,86 0,88 230 2,62 5,52
Fan coil reuniones 1 0,50 0,88 230 0,27 0,57
Fan coil desp. Personal 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Fan coil desp. Técnico 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Fan coil desp. Comercial 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Fan coil recepción 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Fan coil información 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Fan coil administración 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Fan coil dirección 1 0,07 0,88 230 0,04 0,09
Bomba agua a condensador 1 0,44 0,88 230 0,24 0,50
Bomba agua a condensador 1 0,44 0,88 230 0,24 0,50
Compresor 1 171,47 0,9 400 83,05 190,53
Compresor 1 171,47 0,9 400 83,05 190,53
Bomba agua caliente 1 9,75 0,88 400 5,27 11,09
Bomba agua caliente 1 9,98 0,9 400 4,83 11,09
Equipo aire comprimido 1 6,52 0,87 230 3,70 7,50
Secador frigorífico 1 0,27 0,87 230 0,15 0,31
Bomba agua fría 1 9,75 0,88 400 5,27 11,09
Bomba agua fría 1 9,75 0,88 400 5,27 11,09
Bomba amoniaco 1 1,33 0,87 400 0,75 1,52
Bomba amoniaco 1 1,33 0,87 400 0,75 1,52
Bomba agua glicolada 1 9,75 0,88 400 5,27 11,09
Bomba agua glicolada 1 39,59 0,9 400 19,18 43,99
Bomba agua glicolada 1 39,59 0,9 400 19,18 43,99
Bomba Ag. Glicol. Salida 1 17,46 0,9 400 8,46 19,40
Bomba Ag. Glicol. Salida 1 17,46 0,9 400 8,46 19,40
Bomba Ag. Glicol. Salida 1 17,46 0,9 400 8,46 19,40
Bomba Ag. Glicol. Salida 1 17,46 0,9 400 8,46 19,40
Condensador bomba 1 1,32 0,88 400 0,71 1,50
Condensador ventiladores 1 9,68 0,88 400 5,22 11,00
Calentador agua 1 9,15 0,88 400 4,94 10,39
TOTAL 667,27 0,879 335,88 747,32
Instalación frío/aire comprimido
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Los valores del factor de potencia son aportados por el fabricante. 
 
Potencias totales. 
 
La determinación de la potencia total se hace considerando el funcionamiento 
simultáneo de todos los receptores. 
Tabla 21. Potencias totales. 
 
 
Por lo tanto: 
- Potencia total necesaria: 1480,73 kVA 
- Potencia nominal del transformador a instalar: 1600 kVA 
 
4. Ubicación de los cuadros de distribución y trazado de las líneas eléctricas. 
 
Se han establecido nueve cuadros eléctricos: uno es el cuadro general de distribución, 
donde llega la línea principal y de donde parten las líneas que van a los cuadros 
secundarios. Los otros ocho son cuadros secundarios de donde salen las líneas hacia los 
receptores de toda la industria. 
 
El cuadro general se encuentra lo más cerca posible del transformador. La línea general 
que une el centro de transformación con el cuadro general se encuentra enterrada. Las 
líneas que parten del cuadro general hasta los cuadros secundarios van en bandejas 
perforadas. 
 
Los cuadros secundarios se encuentran distribuidos por toda la industria, distribuyendo 
a los receptores que se encuentran en la zona. Se ha buscado dividir la industria en 
zonas (envasado, despachos, entrada, salida, manipulación, sala de maquinaria) de 
forma que cada zona disponga de un cuadro eléctrico y la distancia entre receptores y 
cuadro no sea excesiva. 
 
A las líneas que parten de los cuadros secundarios y van a las tomas de corrientes van 
por el interior de las paredes, las líneas que van a la maquinaria del proceso van sobre 
bandeja perforada por el techo y bajan hasta la máquina sobre canalizaciones. El resto 
de líneas (luminarias, otras máquinas y bombas) van sobre bandeja perforada. 
 
Para las tomas de corriente se han establecido líneas diferentes para enchufes 
monofásicos y trifásicos, alimentando cada línea varios enchufes. 
 
Cada línea de alumbrado alimenta varias luminarias. 
 
Se ha establecido una línea independiente para cada receptor con cierta demanda 
eléctrica o indispensable para el funcionamiento de la industria. 
Receptores Cos j P absorbida (kW) Q (kVAR) S (KkVA)
Luminarias 0.90 14.80 7.17 16.44
Tomas de corriente 0.85 457.38 283.46 538.09
Maquiaria 0.87 154.62 89.84 178.88
Instalación frío/aire comprimido 0.88 667.27 335.88 747.32
Total 0.874 1294.07 716.34 1480.73
Potencias totales
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5. Selección de conductores. 
 
5.1. Metodología de cálculo. 
 
La determinación de la sección de los conductores se va a efectuar mediante los 
criterios de calentamiento, caída de tensión y cortocircuito, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias y en las Normas UNE. 
 
5.1.1. Cálculo por calentamiento. 
 
Todo elemento conductor a lo largo del cual circula una intensidad, sufre un 
calentamiento por efecto Joule. Dicho calentamiento es mayor cuanta más 
resistencia óhmica presente, es decir, cuanto menor sea su sección 
transversal. 
 
El calor generado se disipa hacia el exterior. Al final se alcanza una 
temperatura de equilibrio que depende fundamentalmente de: 
 
 Existencia o no de aislamiento. 
 Tipo de aislamiento. 
 Sistema de instalación: Al aire, empotrado, bajo tubo o enterrado. 
 Agrupación de cables. 
 Exposición al sol. 
 Temperatura ambiente. 
 
La temperatura final de equilibrio alcanzada no debe ser muy elevada para que 
no se deteriore el cable. Por ello, hay que limitar la intensidad que circula por 
el conductor de manera que la temperatura alcanzada esté por debajo de un 
límite preestablecido. 
En este sentido, el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión da las 
intensidades máximas admisibles por calentamiento para las diferentes 
secciones nominales de conductores de cobre y aluminio. Las instrucciones 
correspondientes son: 
 
 ITC‐BT‐06: Redes aéreas para distribución en Baja Tensión. 
 ITC‐BT‐07: Redes subterráneas para distribución en Baja Tensión. 
 ITC‐BT‐19: Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 
 
La intensidad se calcula de la siguiente forma: 
 
Para lámparas de descarga: 
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Ecuación 5. Intensidad de cálculo para lámparas de descarga. 
Si no son lámparas de descarga, no se mayora multiplicando por 1.8, como 
es en este caso con las lámparas LED utilizadas. 
 
 
Ecuación 6. Cálculo de intensidad. 
 
En todos los casos, el procedimiento de cálculo es el siguiente:  
 
En primer lugar, se establece el método de instalación de las líneas. En la 
siguiente tabla (tabla 22) se muestran los diferentes métodos de instalación 
que muestra la norma: 
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Tabla 22. Métodos de instalación de líneas eléctricas interiores. 
 
 
A partir de la intensidad de cálculo (Ic), se determina la intensidad de cálculo 
corregida, Ic’ como el cociente entre la misma y el coeficiente de corrección 
de la intensidad, Kc, que tiene en cuenta las diferencias entre el sistema de 
instalación real y el sistema de instalación normal o estándar, que es para el 
que están confeccionadas las tablas del reglamento. 
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En instalaciones interiores o receptoras: 
 
 
Ecuación 7. Factor de corrección e intensidad de cálculo corregida para instalaciones interiores o receptoras. 
 
Tablas con los factores de corrección: 
Tabla 23. Factores de corrección para instalaciones interiores en cálculo por calentamiento. 
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Conociendo el método de instalación de las líneas, si son de PVC o XLPE y si 
son monofásicos o trifásicos y conociendo el valor de I’c se busca en la tabla 
correspondiente del reglamento la sección de cable que cumpla con el 
requerimiento de intensidad: Intensidad máxima admisible del cable escogido 
> intensidad calculada. 
Tabla 24. Intensidades máximas admisibles según forma de instalación, sección y tipo de cable en instalaciones 
interiores o receptoras. 
 
 
Para cables enterrados (del transformador al cuadro general): 
 
El factor de corrección se calcula de la siguiente forma: 
 
Ecuación 8. Factor de corrección para cables enterrados. 
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Tabla 25. Factores de corrección para cables enterrados. 
 
 
 
Siendo la conductividad del terreno donde se encuentra la industria de 0.85 K.m/W y K tubo 1 
al no ir en tubo. 
 
A partir del factor de corrección se obtiene la intensidad de cálculo corregida 
del mismo modo que se ha explicado anteriormente. 
 
Con el valor de la intensidad corregida se selecciona en la siguiente tabla (tabla 
26) la sección de cable que cumpla con el requerimiento de intensidad: 
Intensidad máxima admisible del cable escogido > intensidad calculada. 
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Tabla 26. Intensidades máximas para cables enterrados según tipo y sección de cable e instalación. 
 
 
Para líneas que alimentan un solo motor, la intensidad de cálculo se obtiene 
en un 25% la intensidad nominal del motor. 
 
5.1.2. Cálculo por caída de tensión. 
 
Los receptores están pensados para funcionar a una determinada tensión 
nominal, por lo que es fundamental que no se produzcan caídas de tensión 
que puedan perjudicar su funcionamiento. El R.B.T. establece en su instrucción 
ITC‐BT‐19 las siguientes restricciones en cuando a la caída de tensión entre el 
origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización: 
 
Tabla 27. Caída de tensión máxima admisible según tipo de circuito. 
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Las expresiones para el cálculo de caída de tensión son las siguientes: 
 
 
Ecuación 9. Cálculo de caída de tensión. 
 
Cálculo de caída de tensión relativa δ (%): 
 
Ecuación 10. Cálculo de caída de tensión relativa. 
 
 
En el caso bastante habitual de que la instalación eléctrica esté subdivida o 
ramificada y existan líneas que concurren a un mismo punto (o partan de un 
mismo punto), la caída de tensión es calculada siguiendo los siguientes 
criterios: 
 No sumar las caídas de tensión que se produzcan en líneas o circuitos 
equivalentes. 
 Calcular la caída de tensión acumulada más desfavorable, la 
correspondiente a la sucesión de líneas consecutivas que acumule más 
caída de tensión (generalmente se trata del recorrido más largo). 
 En principio, la caída de tensión acumulada se calcula en valores 
absolutos (como ΔU en V) en el caso de que la tensión nominal de 
referencia sea la misma.  
 
La resistencia del conductor, RL, debe considerarse a la temperatura 
máxima en servicio permanente: 70ºC para cables con aislamiento tipo 
termoplástico (PVC) y de 90ºC para los termoestable (XLPE, EPR).  
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Tabla 28 Resistencias y reactancias. 
 
 
Si la caída de tensión relativa calculada es mayor que la caída de tensión 
permitida, la sección escogida no sirve y es necesario realizar el cálculo para 
una sección mayor. 
 
También es posible realizar el cálculo de la sección por caída de tensión: 
 
 
 
 
Ecuación 11. Sección por caída de tensión. 
 
Siendo la resistividad del cobre: 
 
 
 
Si la sección por caída de tensión calculada es mayor que la escogida para 
calentamiento, se adopta la sección mayor. 
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5.1.3. Cálculo por cortocircuito. 
 
Los cortocircuitos generan elevadas intensidades que provoca un gran 
calentamiento en los conductores que es necesario limitar. La sección 
necesaria para soportar la intensidad del cortocircuito se calcula con la 
siguiente fórmula: 
 
 
Ecuación 12. Sección del conductor por cortocircuito. 
 
El tiempo de desconexión del circuito t, depende de los dispositivos de 
protección instalado. En la industria se utilizan relés magnetotérmicos con un 
tiempo de actuación contra cortocircuitos de 10 ms. 
 
La constante K adopta los siguientes valores: 
 
Tabla 29. Constante K según tipo de aislamiento. 
 
 
El valor de Icc se calcula para el punto más desfavorable de la línea en cuestión 
y considerando el cortocircuito más desfavorable que se pueda producir, por 
lo que se ha tomado como punto de partida los bornes de baja tensión del 
transformador, del cual se conocen los datos necesarios para realizar los 
cálculos (R, X). 
 
La intensidad de cortocircuito se calcula con la siguiente expresión: 
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Ecuación 13. Cálculo de intensidad de cortocircuito. 
 
Calculándose la impedancia del siguiente modo: 
 
 
Ecuación 14. Cálculo de impedancia acumulada. 
 
Y resistencias y reactancias del siguiente modo: sumando algebraicamente 
todas las resistencias y reactancias hasta el punto considerado. 
 
 
Ecuación 15. Cálculo resistencias y reactancias acumuladas. 
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Done las resistencias y reactancias se sacan de la tabla 30 y dependen de la sección del 
conductor. Cogiendo el valor de R a 20ºC. 
Tabla 30. Resistencias y reactancias. 
 
 
 
A continuación, se muestran los valores obtenidos para la intensidad de 
cortocircuito en los cuadros de distribución: 
Tabla 31. Intensidad de cortocircuito en cuadros de distribución. 
 
 
Habiéndose calculado las resistencias y reactancias del siguiente modo: 
Cuadro general: suma algebraica de resistencias y reactancias del 
transformador más las resistencias y reactancias de la línea del transformador 
al cuadro general. 
 
Cuadros secundarios: Suma algebraica de las resistencias y reactancias del 
cuadro general más las resistencias y reactancias de las líneas del cuadro 
general a los cuadros secundarios. 
 
Conocida la intensidad de cortocircuito en cada cuadro, se calcula la sección 
mínima de los conductores con la ecuación de cálculo de sección por 
cortocircuito previamente descrita. 
 
 
 
 
Cuadro Nombre Sección R (Ω/km) X (Ω/km) L (m) Rac (Ω) Xac (Ω) Zac (Ω) Icc (A)
CT - - - - - 1.10E-03 6.26E-03 6.50E-03 35521
CG CT-CG 500 0.036 0.08 17 1.71E-03 7.62E-03 7.81E-03 29570
CS1 CT-CS1 150 0.124 0.073 23.6 4.64E-03 9.34E-03 1.04E-02 22140
CS2 CT-CS2 240 0.075 0.073 41.5 4.82E-03 1.06E-02 1.17E-02 19753
CS3 CT-CS3 120 0.153 0.073 43 8.29E-03 1.08E-02 1.36E-02 17002
CS4 CT-CS4 185 0.099 0.073 44.5 6.12E-03 1.09E-02 1.25E-02 18517
CS5 CT-CS5 120 0.153 0.073 68.3 1.22E-02 1.26E-02 1.75E-02 13184
CS6 CT-CS6 240 0.075 0.073 54 5.76E-03 1.16E-02 1.29E-02 17877
CS7 CT-CS7 185 0.099 0.073 91.5 1.08E-02 1.43E-02 1.79E-02 12900
CS8 CT-CS8 240 0.075 0.073 23.2 3.45E-03 9.31E-03 9.93E-03 23250
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5.2. Línea del centro de transformación 
 
5.2.1. Características de las líneas. 
 
Del centro de transformación parte la línea principal que alimenta a toda la 
instalación y va al cuadro general. 
 
El material de aislamiento utilizado en este caso es XLPE ya que aporta una 
elevada resistencia de aislamiento, posee resistencia al ozono y al frío, 
marcada estabilidad al envejecimiento, elevada resistencia a los agentes 
químicos y tenacidad mecánica y eléctrica. 
Tabla 32. Características línea centro de transformación. 
 
 
Para la determinación de la intensidad de cálculo se han sumado las 
intensidades de cálculo que alimentan los cuadros secundarios. Cables 
unipolares enterrados en el suelo. 
Línea Receptor Tipo Sistema instalación Aislamiento Cable Cos j Un (V) Ic (A)
CT-CGD CGD Trifásico Enterrado sin tubo XLPE Terna de cables unipolares 0.874 400 3428.33
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5.2.2. Cálculo por calentamiento. 
 
Al tratarse de una línea subterránea, es de aplicación lo estipulado en la ITC‐BT‐07 del R.B.T.  
Tabla 33. Cálculo por calentamiento línea centro de transformación. 
 
 
5.2.3. Cálculo por caída de tensión. 
 
La línea alimenta todos los receptores de la instalación. Ésta comienza en la salida de baja tensión del transformador, por lo que la caída 
de tensión es debida exclusivamente a la caída de tensión producida en dicha línea. La máxima caída de tensión debe ser de un 6.5%. 
Tabla 34. Cálculo por caída de tensión línea centro de transformación. 
 
 
 
5.2.4. Cálculo por cortocircuito. 
 
Para el cálculo por cortocircuito se ha considerado un tiempo de actuación frente a cortocircuitos del relé magnetotérmico de 10 ms. 
Tabla 35. Cálculo por cortocircuito línea centro de transformación. 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Ic (A) Longitud (m) Tª ambientte K tª Conductividad K conduct. Nº cables K agrupación Profund. InstalacionK prof Ktubo K corrección I'c (A) I tabla (A) Sección
CT-CGD 3428.33 15 30 0.96 0.85 1.06 7 0.645 0.7 1 1 0.656 5223.32 790 500
Línea Sección (mm2) Ic (A) L (m) Cos j R (Ω/km) X (Ω/km) ΔU ΔUac Un (V) δ (%) relativa δ (%) máx
CT-CGD 500 3428.33 17 0.874 0.043 0.08 1.103 1.103 400 0.276 6.5
Línea Origen Sección (mm2) U (V) K t (ms) L (m) Icc Secc. nominal (mm2) Secc. definitiva (mm2)
CT-CGD CT 500 400 140 10 17 35521.2809 25.37 500
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5.3. Cuadro general de distribución.  
 
5.3.1. Características de las líneas. 
El nivel de aislamiento es 0,6/1 kV al tenderse las líneas en bandejas. La designación de los cables será VV‐K.  
La intensidad de cálculo se ha determinado sumando las intensidades de todos los receptores a los que alimenta cada uno de los cuadros 
secundarios. 
 
 
Tabla 36. Características líneas a cuadros secundarios. 
 
5.3.2. Cálculo por calentamiento. 
Tabla 37. Cálculo por calentamiento líneas a cuadros secundarios. 
 
 
Para el cuadro secundario nº7 se instalarán dos cables de 150 mm2 y para el cuadro 8 cuatro cables de 240 mm2. 
Línea Receptor Tipo Sistema instalación Aislamiento Cable Cos j Un (V) Ic (A)
CGD-CS1 CS1 Trifásico Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.872 400 321.46
CGD-CS2 CS2 Trifásico Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.877 400 325.43
CGD-CS3 CS3 Trifásico Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.872 400 200.53
CGD-CS4 CS4 Trifásico Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.872 400 275.47
CGD-CS5 CS5 Trifásico Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.875 400 262.08
CGD-CS6 CS6 Trifásico Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.873 400 378.30
CGD-CS7 CS7 Trifásico Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.877 400 495.12
CGD-CS8 CS8 Trifásico Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.879 400 1203.24
Línea Ic (A) Tª ambientte (ºC) K Tª Nº cables K agrup K corrección I'c (A) I tabla (A) Sección (mm2)
CGD-CS1 321.46 30 1 1 1 1 321.46 362 185
CGD-CS2 325.43 30 1 3 0.8 0.8 406.79 424 240
CGD-CS3 190.74 30 1 3 0.8 0.8 238.42 276 120
CGD-CS4 270.92 30 1 3 0.8 0.8 338.65 362 185
CGD-CS5 253.50 30 1 1 1 1 253.50 276 120
CGD-CS6 375.71 30 1 1 1 1 375.71 424 240
CGD-CS7 495.12 30 1 2 0.85 0.85 582.49 318 150
CGD-CS8 1200.65 30 1 4 0.8 0.8 1500.82 424 240
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5.3.3. Cálculo por caída de tensión. 
Tabla 38. Cálculo por caída de tensión líneas a cuadros secundarios. 
 
 
5.3.4. Cálculo por cortocircuito. 
Tabla 39. Cálculo por cortocircuito líneas a cuadros secundarios. 
 
Línea Sección (mm2) Ic (A) L (m) Cos j R (Ω/km) X (Ω/km) ΔU ΔUac Un (V) δ (%) relativa δ (%) máx
CGD-CS1 150 316.26 23.6 0.87 0.118 0.073 1.82 2.93 400 0.73 6.5
CGD-CS2 240 406.79 41.5 0.88 0.09 0.073 3.33 4.44 400 1.11 6.5
CGD-CS3 120 238.42 43 0.87 0.183 0.073 3.47 4.57 400 1.14 6.5
CGD-CS4 185 338.65 44.5 0.87 0.118 0.073 3.62 4.72 400 1.18 6.5
CGD-CS5 120 253.50 68.3 0.87 0.183 0.073 5.86 6.96 400 1.74 6.5
CGD-CS6 240 375.71 54 0.87 0.09 0.073 4.01 5.11 400 1.28 6.5
CGD-CS7 185 582.49 91.5 0.88 0.118 0.073 6.40 7.50 400 1.87 6.5
CGD-CS8 240 1500.82 23.2 0.88 0.09 0.073 1.72 2.82 400 0.71 6.5
Línea Origen Sección (mm2) U (V) K t (ms) L (m) Icc Sección nominal (mm2) Sección definitiva (mm2)
CGD-CS1 CGT 150 400 115 10 23.6 29570 25.71 185
CGD-CS2 CGT 240 400 115 10 41.5 29570 25.71 240
CGD-CS3 CGT 120 400 115 10 43 29570 25.71 120
CGD-CS4 CGT 185 400 115 10 44.5 29570 25.71 185
CGD-CS5 CGT 120 400 115 10 68.3 29570 25.71 120
CGD-CS6 CGT 240 400 115 10 54 29570 25.71 240
CGD-CS7 CGT 185 400 115 10 91.5 29570 25.71 185
CGD-CS8 CGT 240 400 115 10 23.2 29570 25.71 240
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5.4. Alumbrado. 
 
5.4.1. Características de las líneas. 
 
De cada cuadro secundario salen una serie de líneas de las cuales salen unas 
sub-líneas que son las que. Todas ellas van sobre bandejas perforadas. Los 
cables son unipolares para facilitar la instalación.  
Tabla 40. Características líneas luminarias. 
 
 
Cuadro Línea Luminaria Nº luminarias Nº de líneas iguales Pot/luminaria (W) Pot. total (kW)
LI1.1 PHILIPS BY470P 1 xECO170S/840 MB GC 3 120 0.36
LI1.2 0.088
LI1.2.1 PHILIPS DN570B PSED-E 1xLED24S/840 C 2 2 22 0.044
LI1.3 0.72
LI1.3.1 PHILIPS BY470P 1 xECO170S/840 MB GC 2 3 120 0.24
LI1.4 0.426
LI1.4.1 PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 3 2 71 0.213
LI2.1 0.284
LI2.1.1 PHILIPS BPS640 W21L125 1xLED48/840 LIN-PC 2 2 71 0.142
LI2.2 PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 4 71 0.284
LI2.3 0.33
LI2.3.1 PHILIPS DN570B PSED-E 1xLED24S/840 C 3 3 22 0.066
LI2.3.2 PHILIPS DN570B PSED-E 1xLED24S/840 C 2 3 22 0.044
LI2.4 PHILIPS SP532P L1410 1 xLED66S/830 OC 8 55 0.44
LI2.5 0.71
LI2.5.1 PHILIPS BPS640 W21L125 1xLED48/840 LIN-PC 2 1 71 0.142
LI2.5.2 PHILIPS BPS640 W21L125 1xLED48/840 LIN-PC 2 1 71 0.142
LI2.5.3 PHILIPS BPS640 W21L125 1xLED48/840 LIN-PC 3 2 71 0.213
LI2.6 0.426
LI2.6.1 PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 2 3 71 0.142
LI2.7 PHILIPS SP532P L1410 1 xLED66S/830 OC 6 55 0.33
LI3.1 1.44
LI3.1.1 PHILIPS BY470P 1 xECO170S/840 MB GC 3 4 120 0.36
LI4.1 PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 2 71 0.142
LI4.2 1.44
LI4.2.1 PHILIPS BY470P 1 xECO170S/840 MB GC 3 4 120 0.36
LI5.1 1.888
LI5.1.1 PHILIPS BY470P 1 xECO170S/840 MB GC 2 6 120 0.24
LI5.1.2 PHILIPS BY470P 1 xECO170S/840 MB GC 3 1 120 0.36
LI5.1.3 PHILIPS DN570B PSED-E 1xLED24S/840 C 2 2 22 0.044
LI5.2 0.284
LI5.2.1 PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 2 2 71 0.142
LI5.3 PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 2 71 0.142
LI6.1 PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 2 71 0.142
LI6.2 PHILIPS BY470P 1 xECO170S/840 MB GC 3 120 0.36
LI6.3 0.71
LI6.3.1 PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 3 2 71 0.213
LI6.3.2 PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 4 1 71 0.284
LI6.4 0.72
LI6.4.1 PHILIPS BY470P 1 xECO170S/840 MB GC 2 3 120 0.24
LI7.1 0.274
LI7.1.1 PHILIPS BPS640 W21L125 1xLED48/840 LIN-PC 2 1 71 0.142
LI7.1.2 PHILIPS DN570B PSED-E 1xLED24S/840 C 3 1 22 0.066
LI7.1.3 PHILIPS DN570B PSED-E 1xLED24S/840 C 3 1 22 0.066
LI7.2 PHILIPS BPS640 W21L125 1xLED48/840 LIN-PC 5 71 0.355
LI7.3 0.852
LI7.3.1 0.284
LI7.3.a PHILIPS BPS640 W21L125 1xLED48/840 LIN-PC 2 2 71 0.142
LI7.3.2 0.568
LI7.3.a PHILIPS BPS640 W21L125 1xLED48/840 LIN-PC 2 4 71 0.142
LI7.4 0.426
LI7.4.1 PHILIPS BPS640 W21L125 1xLED48/840 LIN-PC 3 2 71 0.213
LI7.5 PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 4 71 0.284
LI7.6 0.968
LI7.6.1 PHILIPS DN570B PSED-E 1xLED24S/840 C 2 2 22 0.044
LI7.7 0.426
LI7.7.1 PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 2 3 71 0.142
LI8.1 0.426
LI8.1.1 PHILIPS LL523X 1 xLED100S/840 WB 2 3 71 0.142
Cuadro 2º 7
Cuadro 2º 8
Cuadro 2º 4
Cuadro 2º 5
Cuadro 2º 6
Cuadro 2º 2
Cuadro 2º 3
Cuadro 2º 1
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Cuadro Línea Tipo Sistema instalación Aislamiento Cable Pot. total (kW) Un (V) Ic (A)
LI1.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.360 230 1.739
LI1.2 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.088 230 0.425
LI1.2.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.044 230 0.213
LI1.3 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.720 230 3.478
LI1.3.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.240 230 1.159
LI1.4 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.426 230 2.058
LI1.4.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.213 230 1.029
LI2.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.284 230 1.372
LI2.1.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
LI2.2 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.284 230 1.372
LI2.3 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.330 230 1.594
LI2.3.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.066 230 0.319
LI2.3.2 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.044 230 0.213
LI2.4 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.440 230 2.126
LI2.5 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.710 230 3.430
LI2.5.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
LI2.5.2 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
LI2.5.3 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.213 230 1.029
LI2.6 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.426 230 2.058
LI2.6.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
LI2.7 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.330 230 1.594
LI3.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 1.440 230 6.957
LI3.1.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.360 230 1.739
LI4.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
LI4.2 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 1.440 230 6.957
LI4.2.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.360 230 1.739
LI5.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 1.888 230 9.121
LI5.1.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.240 230 1.159
LI5.1.2 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.360 230 1.739
LI5.1.3 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.044 230 0.213
LI5.2 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.284 230 1.372
LI5.2.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
LI5.3 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
LI6.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
LI6.2 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.360 230 1.739
LI6.3 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.710 230 3.430
LI6.3.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.213 230 1.029
LI6.3.2 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.284 230 1.372
LI6.4 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.720 230 3.478
LI6.4.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.240 230 1.159
LI7.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.274 230 1.324
LI7.1.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
LI7.1.2 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.066 230 0.319
LI7.1.3 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.066 230 0.319
LI7.2 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.355 230 1.715
LI7.3 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.852 230 4.116
LI7.3.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.284 230 1.372
LI7.3.a Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
LI7.3.2 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.568 230 2.744
LI7.3.a Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
LI7.4 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.426 230 2.058
LI7.4.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.213 230 1.029
LI7.5 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.284 230 1.372
LI7.6 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.968 230 4.676
LI7.6.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.044 230 0.213
LI7.7 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.426 230 2.058
LI7.7.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
LI8.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.426 230 2.058
LI8.1.1 Monofásico Bandeja perforada PVC Unipolar 0.142 230 0.686
Cuadro 2º 7
Cuadro 2º 8
Cuadro 2º 1
Cuadro 2º 2
Cuadro 2º 3
Cuadro 2º 4
Cuadro 2º 5
Cuadro 2º 6
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5.4.2. Cálculo por calentamiento. 
Tabla 41. Cálculo por calentamiento líneas a luminarias. 
 
 
 
 
Línea Ic (A) Tª ambiente (ºC) K Tª Nº cables K agrupac. K correcc. I'c (A) I tabla (A) Sección (mm2)
LI1.1 1.74 30 1 1 1.0 1.0 1.74 23 1.5
LI1.2 0.43 30 1 1 1.0 1.0 0.43 23 1.5
LI1.2.1 0.21 30 1 1 1.0 1.0 0.21 23 1.5
LI1.3 3.48 30 1 2 0.9 0.9 3.86 23 1.5
LI1.3.1 1.16 30 1 1 1.0 1.0 1.16 23 1.5
LI1.4 2.06 30 1 2 0.9 0.9 2.29 23 1.5
LI1.4.1 1.03 30 1 1 1.0 1.0 1.03 23 1.5
LI2.1 1.37 30 1 1 1.0 1.0 1.37 23 1.5
LI2.1.1 0.69 30 1 1 1.0 1.0 0.69 23 1.5
LI2.2 1.37 30 1 2 0.9 0.9 1.52 23 1.5
LI2.3 1.59 30 1 1 1.0 1.0 1.59 23 1.5
LI2.3.1 0.32 30 1 1 1.0 1.0 0.32 23 1.5
LI2.3.2 0.21 30 1 1 1.0 1.0 0.21 23 1.5
LI2.4 2.13 30 1 2 0.9 0.9 2.36 23 1.5
LI2.5 3.43 30 1 2 0.9 0.9 3.81 23 1.5
LI2.5.1 0.69 30 1 1 1.0 1.0 0.69 23 1.5
LI2.5.2 0.69 30 1 1 1.0 1.0 0.69 23 1.5
LI2.5.3 1.03 30 1 1 1.0 1.0 1.03 23 1.5
LI2.6 2.06 30 1 2 0.9 0.9 2.29 23 1.5
LI2.6.1 0.69 30 1 1 1.0 1.0 0.69 23 1.5
LI2.7 1.59 30 1 2 0.9 0.9 1.77 23 1.5
LI3.1 6.96 30 1 1 1.0 1.0 6.96 23 1.5
LI3.1.1 1.74 30 1 1 1.0 1.0 1.74 23 1.5
LI4.1 0.69 30 1 2 0.9 0.9 0.76 23 1.5
LI4.2 6.96 30 1 2 0.9 0.9 7.73 23 1.5
LI4.2.1 1.74 30 1 1 1.0 1.0 1.74 23 1.5
LI5.1 9.12 30 1 1 1.0 1.0 9.12 23 1.5
LI5.1.1 1.16 30 1 1 1.0 1.0 1.16 23 1.5
LI5.1.2 1.74 30 1 1 1.0 1.0 1.74 23 1.5
LI5.1.3 0.21 30 1 1 1.0 1.0 0.21 23 1.5
LI5.2 1.37 30 1 1 1.0 1.0 1.37 23 1.5
LI5.2.1 0.69 30 1 1 1.0 1.0 0.69 23 1.5
LI5.3 0.69 30 1 1 1.0 1.0 0.69 23 1.5
LI6.1 0.69 30 1 1 1.0 1.0 0.69 23 1.5
LI6.2 1.74 30 1 1 1.0 1.0 1.74 23 1.5
LI6.3 3.43 30 1 1 1.0 1.0 3.43 23 1.5
LI6.3.1 1.03 30 1 1 1.0 1.0 1.03 23 1.5
LI6.3.2 1.37 30 1 1 1.0 1.0 1.37 23 1.5
LI6.4 3.48 30 1 1 1.0 1.0 3.48 23 1.5
LI6.4.1 1.16 30 1 1 1.0 1.0 1.16 23 1.5
LI7.1 1.32 30 1 1 1.0 1.0 1.32 23 1.5
LI7.1.1 0.69 30 1 1 1.0 1.0 0.69 23 1.5
LI7.1.2 0.32 30 1 1 1.0 1.0 0.32 23 1.5
LI7.1.3 0.32 30 1 1 1.0 1.0 0.32 23 1.5
LI7.2 1.71 30 1 1 1.0 1.0 1.71 23 1.5
LI7.3 4.12 30 1 1 1.0 1.0 4.12 23 1.5
LI7.3.1 1.37 30 1 1 1.0 1.0 1.37 23 1.5
LI7.3.a 0.69 30 1 1 1.0 1.0 0.69 23 1.5
LI7.3.2 2.74 30 1 1 1.0 1.0 2.74 23 1.5
LI7.3.a 0.69 30 1 1 1.0 1.0 0.69 23 1.5
LI7.4 2.06 30 1 1 1.0 1.0 2.06 23 1.5
LI7.4.1 1.03 30 1 1 1.0 1.0 1.03 23 1.5
LI7.5 1.37 30 1 1 1.0 1.0 1.37 23 1.5
LI7.6 4.68 30 1 1 1.0 1.0 4.68 23 1.5
LI7.6.1 0.21 30 1 1 1.0 1.0 0.21 23 1.5
LI7.7 2.06 30 1 1 1.0 1.0 2.06 23 1.5
LI7.7.1 0.69 30 1 1 1.0 1.0 0.69 23 1.5
LI8.1 2.06 30 1 1 1.0 1.0 2.37 23 1.5
LI8.1.1 0.69 30 1 1 1.0 1.0 0.79 23 1.5
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5.4.3. Cálculo por caída de tensión. 
 
En alumbrado la caída de tensión máxima es de un 4.5% 
Tabla 42. Cálculo por caída de tensión líneas a luminarias. 
 
 
Línea Sección (mm2) Ic (A) L (m) R (Ω/km) X (Ω/km) ΔU ΔUac Un (V) δ (%) relativa δ (%) máx
LI1.1 1.5 1.74 17 14.46 0.145 1.05 3.98 230 1.73 4.5
LI1.2 1.5 0.43 3 14.46 0.145 0.10 3.03 230 1.32 4.5
LI1.2.1 1.5 0.21 2.7 14.46 0.145 0.05 3.08 230 1.34 4.5
LI1.3 1.5 3.48 19.2 14.46 0.145 2.29 5.23 230 2.27 4.5
LI1.3.1 1.5 1.16 8.2 14.46 0.145 0.43 5.66 230 2.46 4.5
LI1.4 1.5 2.06 4.1 14.46 0.145 0.54 3.48 230 1.51 4.5
LI1.4.1 1.5 1.03 3.1 14.46 0.145 0.24 3.72 230 1.62 4.5
LI2.1 1.5 1.37 13 14.46 0.145 0.68 5.12 230 2.23 4.5
LI2.1.1 1.5 0.69 3 14.46 0.145 0.16 5.28 230 2.30 4.5
LI2.2 1.5 1.37 10.1 14.46 0.145 0.58 5.01 230 2.18 4.5
LI2.3 1.5 1.59 24.7 14.46 0.145 1.28 5.72 230 2.49 4.5
LI2.3.1 1.5 0.32 3.3 14.46 0.145 0.08 5.79 230 2.52 4.5
LI2.3.2 1.5 0.21 3 14.46 0.145 0.05 5.77 230 2.51 4.5
LI2.4 1.5 2.13 33 14.46 0.145 2.17 6.60 230 2.87 4.5
LI2.5 1.5 3.43 12 14.46 0.145 1.61 6.05 230 2.63 4.5
LI2.5.1 1.5 0.69 7 14.46 0.145 0.23 6.28 230 2.73 4.5
LI2.5.2 1.5 0.69 3.1 14.46 0.145 0.16 6.21 230 2.70 4.5
LI2.5.3 1.5 1.03 3.5 14.46 0.145 0.26 6.31 230 2.74 4.5
LI2.6 1.5 2.06 12.5 14.46 0.145 1.00 5.43 230 2.36 4.5
LI2.6.1 1.5 0.69 6 14.46 0.145 0.22 5.65 230 2.46 4.5
LI2.7 1.5 1.59 24.5 14.46 0.145 1.27 5.71 230 2.48 4.5
LI3.1 2.5 6.96 22 8.86 0.134 5.09 9.67 230 4.20 4.5
LI3.1.1 1.5 1.74 8.3 14.46 0.145 0.65 10.32 230 4.49 4.5
LI4.1 1.5 0.69 33 14.46 0.145 0.70 5.42 230 2.36 4.5
LI4.2 2.5 6.96 22 8.855 0.134 3.13 7.85 230 3.41 4.5
LI4.2.1 1.5 1.74 11 14.46 0.145 0.77 8.62 230 3.75 4.5
LI5.1 6 9.12 31.6 3.681 0.116 2.31 9.27 230 4.03 4.5
LI5.1.1 1.5 1.16 6 14.46 0.145 0.36 9.63 230 4.19 4.5
LI5.1.2 1.5 1.74 10.8 14.46 0.145 0.76 10.04 230 4.36 4.5
LI5.1.3 1.5 0.21 4.8 14.46 0.145 0.06 9.33 230 4.06 4.5
LI5.2 1.5 1.37 25.7 14.46 0.145 1.14 8.10 230 3.52 4.5
LI5.2.1 1.5 0.69 7.4 14.46 0.145 0.24 8.34 230 3.63 4.5
LI5.3 1.5 0.69 6.7 14.46 0.145 0.23 7.19 230 3.13 4.5
LI6.1 1.5 0.69 5 14.46 0.145 0.20 5.31 230 2.31 4.5
LI6.2 1.5 1.74 18.6 14.46 0.145 1.12 6.23 230 2.71 4.5
LI6.3 1.5 3.43 15.3 14.46 0.145 1.91 7.03 230 3.05 4.5
LI6.3.1 1.5 1.03 10 14.46 0.145 0.43 7.46 230 3.24 4.5
LI6.3.2 1.5 1.37 19 14.46 0.145 0.90 7.92 230 3.44 4.5
LI6.4 1.5 3.48 12.5 14.46 0.145 1.68 6.80 230 2.96 4.5
LI6.4.1 1.5 1.16 5 14.46 0.145 0.33 7.13 230 3.10 4.5
LI7.1 1.5 1.32 3.2 14.46 0.145 0.32 7.82 230 3.40 4.5
LI7.1.1 1.5 0.69 2.4 14.46 0.145 0.15 7.97 230 3.46 4.5
LI7.1.2 1.5 0.32 4.7 14.46 0.145 0.09 8.06 230 3.50 4.5
LI7.1.3 1.5 0.32 6.7 14.46 0.145 0.11 8.16 230 3.55 4.5
LI7.2 1.5 1.71 11.4 14.46 0.145 0.78 8.28 230 3.60 4.5
LI7.3 1.5 4.12 1.5 14.46 0.145 0.81 8.31 230 3.61 4.5
LI7.3.1 1.5 1.37 3.7 14.46 0.145 0.35 8.65 230 3.76 4.5
LI7.3.a 1.5 0.69 2.3 14.46 0.145 0.15 8.80 230 3.83 4.5
LI7.3.2 1.5 2.74 10.8 14.46 0.145 1.21 9.51 230 4.14 4.5
LI7.3.a 1.5 0.69 2.3 14.46 0.145 0.15 9.66 230 4.20 4.5
LI7.4 1.5 2.06 15.3 14.46 0.145 1.15 8.64 230 3.76 4.5
LI7.4.1 1.5 1.03 5.5 14.46 0.145 0.31 8.95 230 3.89 4.5
LI7.5 1.5 1.37 12 14.46 0.145 0.65 8.14 230 3.54 4.5
LI7.6 2.5 4.68 18.7 8.855 0.134 1.85 9.35 230 4.07 4.5
LI7.6.1 1.5 0.21 2 14.46 0.145 0.04 9.40 230 4.09 4.5
LI7.7 1.5 2.06 16.6 14.46 0.145 1.22 8.71 230 3.79 4.5
LI7.7.1 1.5 0.69 5.4 14.46 0.145 0.20 8.92 230 3.88 4.5
LI8.1 1.5 2.06 11 14.46 0.145 0.92 3.74 230 1.62 4.5
LI8.1.1 1.5 0.69 5 14.46 0.145 0.20 3.93 230 1.71 4.5
42 
 
5.4.4. Cálculo por cortocircuito. 
Tabla 43. Cálculo por cortocircuito líneas a luminarias. 
 
 
 
 
Línea Origen U (V) Sección (mm2) K t (ms) L (m) Icc Sección nominal (mm2) Sección definitiva (mm2)
LI1.1 CS1 230 1.5 115 10 23 22140 19.3 25
LI1.2 CS1 230 1.5 115 10 9 22140 19.3 25
LI1.2.1 CS1 230 1.5 115 10 8.7 22140 19.3 25
LI1.3 CS1 230 1.5 115 10 25.2 22140 19.3 25
LI1.3.1 CS1 230 1.5 115 10 14.2 22140 19.3 25
LI1.4 CS1 230 1.5 115 10 10.1 22140 19.3 25
LI1.4.1 CS1 230 1.5 115 10 9.1 22140 19.3 25
LI2.1 CS2 230 1.5 115 10 19 19753 17.2 25
LI2.1.1 CS2 230 1.5 115 10 9 19753 17.2 25
LI2.2 CS2 230 1.5 115 10 16.1 19753 17.2 25
LI2.3 CS2 230 1.5 115 10 30.7 19753 17.2 25
LI2.3.1 CS2 230 1.5 115 10 9.3 19753 17.2 25
LI2.3.2 CS2 230 1.5 115 10 9 19753 17.2 25
LI2.4 CS2 230 1.5 115 10 39 19753 17.2 25
LI2.5 CS2 230 1.5 115 10 18 19753 17.2 25
LI2.5.1 CS2 230 1.5 115 10 13 19753 17.2 25
LI2.5.2 CS2 230 1.5 115 10 9.1 19753 17.2 25
LI2.5.3 CS2 230 1.5 115 10 9.5 19753 17.2 25
LI2.6 CS2 230 1.5 115 10 18.5 19753 17.2 25
LI2.6.1 CS2 230 1.5 115 10 12 19753 17.2 25
LI2.7 CS2 230 1.5 115 10 30.5 19753 17.2 25
LI3.1 CS3 230 2.5 115 10 28 17002 14.8 16
LI3.1.1 CS3 230 1.5 115 10 14.3 17002 14.8 16
LI4.1 CS4 230 1.5 115 10 39 18517 16.1 25
LI4.2 CS4 230 2.5 115 10 28 18517 16.1 25
LI4.2.1 CS4 230 1.5 115 10 17 18517 16.1 25
LI5.1 CS5 230 6 115 10 37.6 13184 11.5 16
LI5.1.1 CS5 230 1.5 115 10 12 13184 11.5 16
LI5.1.2 CS5 230 1.5 115 10 16.8 13184 11.5 16
LI5.1.3 CS5 230 1.5 115 10 10.8 13184 11.5 16
LI5.2 CS5 230 1.5 115 10 31.7 13184 11.5 16
LI5.2.1 CS5 230 1.5 115 10 13.4 13184 11.5 16
LI5.3 CS5 230 1.5 115 10 12.7 13184 11.5 16
LI6.1 CS6 230 1.5 115 10 11 17877 15.5 16
LI6.2 CS6 230 1.5 115 10 24.6 17877 15.5 16
LI6.3 CS6 230 1.5 115 10 21.3 17877 15.5 16
LI6.3.1 CS6 230 1.5 115 10 16 17877 15.5 16
LI6.3.2 CS6 230 1.5 115 10 25 17877 15.5 16
LI6.4 CS6 230 1.5 115 10 18.5 17877 15.5 16
LI6.4.1 CS6 230 1.5 115 10 11 17877 15.5 16
LI7.1 CS7 230 1.5 115 10 9.2 12900 11.2 16
LI7.1.1 CS7 230 1.5 115 10 8.4 12900 11.2 16
LI7.1.2 CS7 230 1.5 115 10 10.7 12900 11.2 16
LI7.1.3 CS7 230 1.5 115 10 12.7 12900 11.2 16
LI7.2 CS7 230 1.5 115 10 17.4 12900 11.2 16
LI7.3 CS7 230 1.5 115 10 7.5 12900 11.2 16
LI7.3.1 CS7 230 1.5 115 10 9.7 12900 11.2 16
LI7.3.a CS7 230 1.5 115 10 8.3 12900 11.2 16
LI7.3.2 CS7 230 1.5 115 10 16.8 12900 11.2 16
LI7.3.a CS7 230 1.5 115 10 8.3 12900 11.2 16
LI7.4 CS7 230 1.5 115 10 21.3 12900 11.2 16
LI7.4.1 CS7 230 1.5 115 10 11.5 12900 11.2 16
LI7.5 CS7 230 1.5 115 10 18 12900 11.2 16
LI7.6 CS7 230 2.5 115 10 24.7 12900 11.2 16
LI7.6.1 CS7 230 1.5 115 10 8 12900 11.2 16
LI7.7 CS7 230 1.5 115 10 22.6 12900 11.2 16
LI7.7.1 CS7 230 1.5 115 10 11.4 12900 11.2 16
LI8.1 CS8 230 1.5 115 10 17 23250 20.2 25
LI8.1.1 CS8 230 1.5 115 10 11 23250 20.2 25
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5.5. Tomas de corriente. 
5.5.1. Características de las líneas. 
 
En las zonas refrigeradas (zonas de trabajo y muelles), cuyas paredes son de 
panel sándwich, las líneas se encuentran en canaletas en montaje superficial 
sobre una pared. El resto de líneas van por el interior de las paredes, que son 
térmicamente aislantes. El nivel de aislamiento es 0,6/1 Kv 
 
La intensidad de cálculo se ha tomado igual a la intensidad nominal 
resultante. 
 
Se ha tomado un coeficiente de simultaneidad de funcionamiento (Ks) 
distinto para cada línea en función del número de enchufes alimentados por 
cada línea. 
 
Tabla 44. Características líneas a tomas de corriente. 
 
 
Cuadro Línea Receptor Sistema instalación Aislamiento Cable Nº enchufes I unitaria (A) I máxima (A) Ks In (A) Ic (A)
LEM 1.1 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 1.2 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 5 16 80 0,60 48 48
LEM 1.3 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 3 16 48 0,67 32 32
LEM 1.4 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 3 16 48 0,33 16 16
LET 1.1 Trifásico Empotrado pared PVC Tetrapolar 1 16 16 1,00 16 16
LET 1.2 Trifásico Empotrado pared PVC Tetrapolar 3 16 48 0,67 32 32
LET 1.3 Trifásico Empotrado pared PVC Tetrapolar 3 16 48 0,33 16 16
LEM 2.1 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 5 16 80 0,80 64 64
LEM 2.2 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 3 16 48 0,67 32 32
LEM 2.3 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 3 16 48 0,67 32 32
LEM 2.4 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 2.5 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 4 16 64 0,75 48 48
LEM 2.6 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 3 16 48 1,00 48 48
LEM 2.7 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 3 16 48 1,00 48 48
LEM 3.1 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 2 16 32 0,50 16 16
LEM 3.2 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 5 16 80 0,60 48 48
LET 3.1 Trifásico Canaleta sobre pared PVC Tetrapolar 1 16 16 1,00 16 16
LET 3.2 Trifásico Canaleta sobre pared PVC Tetrapolar 2 16 32 0,50 16 16
LEM 4.1 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 4.2 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 4 16 64 0,50 32 32
LET 4.1 Trifásico Canaleta sobre pared PVC Tetrapolar 3 16 48 0,33 16 16
LEM 5.1 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 3 16 48 0,67 32 32
LEM 5.2 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 4 16 64 0,50 32 32
LEM 5.3 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 5.4 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LET 5.1 Trifásico Canaleta sobre pared PVC Tetrapolar 3 16 48 0,67 32 32
LET 5.2 Trifásico Canaleta sobre pared PVC Tetrapolar 2 16 32 0,50 16 16
LEM 6.1 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 2 16 32 0,50 16 16
LEM 6.2 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 6.3 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 5 16 80 0,60 48 48
LEM 6.4 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 6.5 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 6.6 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 3 16 48 0,67 32 32
LEM 6.7 Monofásico Canaleta sobre pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LET 6.1 Trifásico Canaleta sobre pared PVC Tetrapolar 2 16 32 0,50 16 16
LET 6.2 Trifásico Canaleta sobre pared PVC Tetrapolar 2 16 32 0,50 16 16
LET 6.3 Trifásico Canaleta sobre pared PVC Tetrapolar 3 16 48 0,67 32 32
LEM 7.1 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 4 16 64 1,00 64 64
LEM 7.2 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 7.3 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 7.4 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 7.5 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 7.6 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 2 16 32 0,50 16 16
LEM 7.7 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 4 16 64 0,75 48 48
LEM 7.8 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 7.9 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 7.10 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 7.11 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 2 16 32 1,00 32 32
LEM 7.12 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 1 16 16 1,00 16 16
LEM 7.13 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 4 16 64 1,00 64 64
LEM 8.1 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 5 16 80 0,60 48 48
LEM 8.2 Monofásico Empotrado pared PVC Bipolar 4 16 64 0,75 48 48
LET 8.1 Trifásico Empotrado pared PVC Tetrapolar 3 16 48 0,67 32 32
LET 8.2 Trifásico Empotrado pared PVC Tetrapolar 3 16 48 0,67 32 32
Cuadro 2º 7
Cuadro 2º 8
Cuadro 2º 1
Cuadro 2º 2
Cuadro 2º 3
Cuadro 2º 4
Cuadro 2º 5
Cuadro 2º 6
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5.5.2. Cálculo por calentamiento. 
Tabla 45. Cálculo por calentamiento líneas a tomas de corriente. 
 
 
Línea Ic (A) Tª ambientte K tª Nº cables K agrup K corrección I'c (A) I tabla (A) Sección (mm2)
LEM 1.1 2 30 1 3 0,7 0,7 45,71 56 16
LEM 1.2 5 30 1 3 0,7 0,7 68,57 89 25
LEM 1.3 3 30 1 3 0,7 0,7 45,71 50 10
LEM 1.4 3 30 1 3 0,7 0,7 22,86 28 4
LET 1.1 1 30 1 3 0,7 0,7 22,86 26 4
LET 1.2 3 30 1 3 0,7 0,7 45,71 61 16
LET 1.3 3 30 1 3 0,7 0,7 22,86 26 4
LEM 2.1 5 30 1 1 1 1 64,00 73 25
LEM 2.2 3 30 1 3 0,7 0,7 45,71 50 10
LEM 2.3 3 30 1 3 0,7 0,7 45,71 50 10
LEM 2.4 2 30 1 3 0,7 0,7 45,71 50 10
LEM 2.5 4 30 1 1 1 1 48,00 56 16
LEM 2.6 3 30 1 2 0,8 0,8 60,00 73 25
LEM 2.7 3 30 1 2 0,8 0,8 60,00 73 25
LEM 3.1 2 30 1 4 0,7 0,7 22,86 28 4
LEM 3.2 5 30 1 4 0,7 0,7 68,57 89 25
LET 3.1 1 30 1 4 0,7 0,7 22,86 26 4
LET 3.2 2 30 1 4 0,7 0,7 22,86 26 4
LEM 4.1 2 30 1 3 0,7 0,7 45,71 50 10
LEM 4.2 4 30 1 3 0,7 0,7 45,71 50 10
LET 4.1 3 30 1 3 0,7 0,7 22,86 26 4
LEM 5.1 3 30 1 2 0,8 0,8 40,00 50 10
LEM 5.2 4 30 1 1 1 1 32,00 36 6
LEM 5.3 2 30 1 2 0,8 0,8 40,00 50 10
LEM 5.4 2 30 1 1 1 1 32,00 36 6
LET 5.1 3 30 1 2 0,8 0,8 40,00 46 10
LET 5.2 2 30 1 2 0,8 0,8 20,00 26 4
LEM 6.1 2 30 1 1 0,7 0,7 22,86 28 4
LEM 6.2 2 30 1 5 0,7 0,7 45,71 50 10
LEM 6.3 5 30 1 1 1 1 48,00 50 10
LEM 6.4 2 30 1 4 0,7 0,7 45,71 50 10
LEM 6.5 2 30 1 1 1 1 32,00 36 6
LEM 6.6 3 30 1 3 0,7 0,7 45,71 50 10
LEM 6.7 2 30 1 3 0,7 0,7 45,71 50 10
LET 6.1 2 30 1 3 0,7 0,7 22,86 26 4
LET 6.2 2 30 1 4 0,7 0,7 22,86 26 4
LET 6.3 3 30 1 4 0,7 0,7 45,71 46 10
LEM 7.1 4 30 1 2 1 1 64,00 73 25
LEM 7.2 2 30 1 2 1 1 32,00 42 10
LEM 7.3 2 30 1 4 0,7 0,7 45,71 56 16
LEM 7.4 2 30 1 4 0,7 0,7 45,71 56 16
LEM 7.5 2 30 1 4 0,7 0,7 45,71 56 16
LEM 7.6 2 30 1 4 0,7 0,7 22,86 24 4
LEM 7.7 4 30 1 2 0,8 0,8 60,00 73 25
LEM 7.8 2 30 1 2 0,8 0,8 40,00 42 10
LEM 7.9 2 30 1 4 0,7 0,7 45,71 56 16
LEM 7.10 2 30 1 4 0,7 0,7 45,71 56 16
LEM 7.11 2 30 1 4 0,7 0,7 45,71 56 16
LEM 7.12 1 30 1 4 0,7 0,7 22,86 24 4
LEM 7.13 4 30 1 1 1 1 64,00 73 25
LEM 8.1 5 30 1 2 0,8 0,8 60,00 73 25
LEM 8.2 4 30 1 2 0,8 0,8 60,00 73 25
LET 8.1 3 30 1 2 0,8 0,8 40,00 52 16
LET 8.2 3 30 1 2 0,8 0,8 40 52 16
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5.5.3. Cálculo por caída de tensión. 
Tabla 46. Cálculo por caída de tensión líneas a tomas de corriente. 
 
 
Línea Sección (mm2) Ic Longitud (m) Cos j R (Ω/km) X (Ω/km) ΔU ΔUac Un (V) δ (%) calculado δ (%) máx
LEM 1.1 16 32 4,8 0,85 1,374 0,08 0,37 2,97 230 1,29 6,50%
LEM 1.2 25 48 26,9 0,85 0,869 0,08 2,02 4,61 230 2,01 6,50%
LEM 1.3 10 32 8 0,85 2,187 0,085 0,97 3,57 230 1,55 6,50%
LEM 1.4 4 16 10 0,85 5,509 0,1 1,52 4,11 230 1,79 6,50%
LET 1.1 4 16 5 0,85 5,509 0,1 0,66 3,25 400 0,81 6,50%
LET 1.2 16 32 25,7 0,85 1,374 0,08 1,72 4,32 400 1,08 6,50%
LET 1.3 4 16 7,5 0,85 5,509 0,1 0,98 3,58 400 0,90 6,50%
LEM 2.1 25 64 19,5 0,85 0,869 0,08 1,95 6,29 230 2,73 6,50%
LEM 2.2 10 32 10,7 0,85 2,187 0,085 1,30 4,67 230 2,03 6,50%
LEM 2.3 10 32 20,6 0,85 2,187 0,085 2,51 5,18 230 2,25 6,50%
LEM 2.4 10 32 28,8 0,85 2,187 0,085 3,51 9,09 230 3,95 6,50%
LEM 2.5 16 48 16 0,85 1,374 0,08 1,86 6,69 230 2,91 6,50%
LEM 2.6 25 48 21,2 0,85 0,869 0,08 1,59 8,99 230 3,91 6,50%
LEM 2.7 25 48 21,2 0,85 0,869 0,08 1,59 4,31 230 1,88 6,50%
LEM 3.1 4 16 11,8 0,85 5,509 0,1 1,79 5,15 230 2,24 6,50%
LEM 3.2 25 48 30,5 0,85 0,869 0,08 2,29 5,65 230 2,46 6,50%
LET 3.1 4 16 6,7 0,85 5,509 0,1 0,88 4,25 400 1,06 6,50%
LET 3.2 4 16 29,6 0,85 5,509 0,1 3,88 7,25 400 1,81 6,50%
LEM 4.1 10 32 34,25 0,85 2,187 0,085 4,17 6,84 230 2,97 6,50%
LEM 4.2 10 32 29,7 0,85 2,187 0,08 3,61 6,28 230 2,73 6,50%
LET 4.1 4 16 31,9 0,85 5,509 0,1 4,19 6,85 400 1,71 6,50%
LEM 5.1 10 32 32,7 0,85 2,187 0,085 3,98 9,56 230 4,16 6,50%
LEM 5.2 10 32 33,2 0,85 2,187 0,085 4,05 9,62 230 4,18 6,50%
LEM 5.3 10 32 15,9 0,85 2,187 0,085 1,94 7,52 230 3,27 6,50%
LEM 5.4 6 32 8 0,85 3,681 0,091 1,63 7,21 230 3,13 6,50%
LET 5.1 10 32 33,7 0,85 1,374 0,08 2,26 7,84 400 1,96 6,50%
LET 5.2 4 16 31,6 0,85 5,509 0,1 4,15 9,73 400 2,43 6,50%
LEM 6.1 4 16 15,5 0,85 5,509 0,1 2,35 7,18 230 3,12 6,50%
LEM 6.2 10 32 4 0,85 2,187 0,085 0,49 5,32 230 2,31 6,50%
LEM 6.3 10 48 15,9 0,85 2,187 0,085 2,91 7,74 230 3,36 6,50%
LEM 6.4 10 32 25,6 0,85 2,187 0,085 3,12 7,95 230 3,46 6,50%
LEM 6.5 6 32 10 0,85 3,681 0,091 2,03 6,86 230 2,98 6,50%
LEM 6.6 10 32 14,3 0,85 2,187 0,085 1,74 6,57 230 2,86 6,50%
LEM 6.7 10 32 6,4 0,85 2,187 0,085 0,78 5,61 230 2,44 6,50%
LET 6.1 4 16 20,9 0,85 5,509 0,1 2,74 7,57 400 1,89 6,50%
LET 6.2 4 16 11,7 0,85 5,509 0,1 1,54 6,36 400 1,59 6,50%
LET 6.3 10 32 26,4 0,85 2,187 0,085 2,79 7,61 400 1,90 6,50%
LEM 7.1 25 64 21,6 0,85 0,869 0,08 2,16 9,56 230 4,16 6,50%
LEM 7.2 10 32 8,3 0,85 2,187 0,085 1,01 8,41 230 3,66 6,50%
LEM 7.3 16 32 7,7 0,85 1,374 0,08 0,60 7,99 230 3,48 6,50%
LEM 7.4 16 32 14,8 0,85 1,374 0,08 1,15 8,54 230 3,71 6,50%
LEM 7.5 16 32 8,5 0,85 1,374 0,08 0,66 8,06 230 3,50 6,50%
LEM 7.6 4 16 9,3 0,85 5,509 0,1 1,41 8,81 230 3,83 6,50%
LEM 7.7 25 48 24,6 0,85 0,869 0,08 1,84 9,24 230 4,02 6,50%
LEM 7.8 10 32 8,7 0,85 2,187 0,085 1,06 8,46 230 3,68 6,50%
LEM 7.9 16 32 8 0,85 1,374 0,08 0,62 8,02 230 3,49 6,50%
LEM 7.10 16 32 14,3 0,85 1,374 0,08 1,11 8,51 230 3,70 6,50%
LEM 7.11 16 32 23,5 0,85 1,374 0,08 1,82 9,22 230 4,01 6,50%
LEM 7.12 4 16 7,2 0,85 5,509 0,1 1,09 8,49 230 3,69 6,50%
LEM 7.13 25 64 20,8 0,85 0,869 0,08 2,08 9,48 230 4,12 6,50%
LEM 8.1 25 48 18 0,85 0,869 0,08 1,35 4,07 230 1,77 6,50%
LEM 8.2 25 48 16,72 0,85 0,869 0,08 1,25 3,98 230 1,73 6,50%
LET 8.1 16 32 16,8 0,85 1,374 0,08 1,13 3,85 400 0,96 6,50%
LET 8.2 16 32 16,4 0,85 1,374 0,08 1,10 3,82 400 0,96 6,50%
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5.5.4. Cálculo por cortocircuito. 
Tabla 47. Cálculo por cortocircuito líneas a tomas de corriente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Origen U (V) Sección (mm2) K t (ms) L (m) Icc Sección calculada (mm2) Sección definitiva (mm2)
LEM 1.1 CS1 230 16 115 10 4.8 22140 19.25 25
LEM 1.2 CS1 230 25 115 10 26.9 22140 19.25 25
LEM 1.3 CS1 230 16 115 10 8 22140 19.25 25
LEM 1.4 CS1 230 4 115 10 10 22140 19.25 25
LET 1.1 CS1 400 6 115 10 5 22140 19.25 25
LET 1.2 CS1 400 16 115 10 25.7 22140 19.25 25
LET 1.3 CS1 400 6 115 10 7.5 22140 19.25 25
LEM 2.1 CS2 230 25 115 10 19.5 19753 17.18 25
LEM 2.2 CS2 230 16 115 10 10.7 19753 17.18 25
LEM 2.3 CS2 230 16 115 10 20.6 19753 17.18 25
LEM 2.4 CS2 230 16 115 10 28.8 19753 17.18 25
LEM 2.5 CS2 230 16 115 10 16 19753 17.18 25
LEM 2.6 CS2 230 25 115 10 21.2 19753 17.18 25
LEM 2.7 CS2 230 25 115 10 21.2 19753 17.18 25
LEM 3.1 CS3 230 4 115 10 11.8 17002 14.78 16
LEM 3.2 CS3 230 25 115 10 30.5 17002 14.78 25
LET 3.1 CS3 400 6 115 10 6.7 17002 14.78 16
LET 3.2 CS3 400 6 115 10 29.6 17002 14.78 16
LEM 4.1 CS4 230 16 115 10 34.25 18517 16.10 25
LEM 4.2 CS4 230 16 115 10 29.7 18517 16.10 25
LET 4.1 CS4 400 6 115 10 31.9 18517 16.10 25
LEM 5.1 CS5 230 10 115 10 32.7 13184 11.46 16
LEM 5.2 CS5 230 10 115 10 33.2 13184 11.46 16
LEM 5.3 CS5 230 10 115 10 15.9 13184 11.46 16
LEM 5.4 CS5 230 10 115 10 8 13184 11.46 16
LET 5.1 CS5 400 16 115 10 33.7 13184 11.46 16
LET 5.2 CS5 400 6 115 10 31.6 13184 11.46 16
LEM 6.1 CS6 230 4 115 10 15.5 17877 15.55 16
LEM 6.2 CS6 230 16 115 10 4 17877 15.55 16
LEM 6.3 CS6 230 16 115 10 15.9 17877 15.55 16
LEM 6.4 CS6 230 16 115 10 25.6 17877 15.55 16
LEM 6.5 CS6 230 10 115 10 10 17877 15.55 16
LEM 6.6 CS6 230 16 115 10 14.3 17877 15.55 16
LEM 6.7 CS6 230 16 115 10 6.4 17877 15.55 16
LET 6.1 CS6 400 6 115 10 20.9 17877 15.55 16
LET 6.2 CS6 400 6 115 10 11.7 17877 15.55 16
LET 6.3 CS6 400 16 115 10 26.4 17877 15.55 16
LEM 7.1 CS7 230 25 115 10 21.6 12900 11.22 25
LEM 7.2 CS7 230 10 115 10 8.3 12900 11.22 16
LEM 7.3 CS7 230 16 115 10 7.7 12900 11.22 16
LEM 7.4 CS7 230 16 115 10 14.8 12900 11.22 16
LEM 7.5 CS7 230 16 115 10 8.5 12900 11.22 16
LEM 7.6 CS7 230 4 115 10 9.3 12900 11.22 16
LEM 7.7 CS7 230 25 115 10 24.6 12900 11.22 25
LEM 7.8 CS7 230 10 115 10 8.7 12900 11.22 16
LEM 7.9 CS7 230 16 115 10 8 12900 11.22 16
LEM 7.10 CS7 230 16 115 10 14.3 12900 11.22 16
LEM 7.11 CS7 230 16 115 10 23.5 12900 11.22 16
LEM 7.12 CS7 230 4 115 10 7.2 12900 11.22 16
LEM 7.13 CS7 230 25 115 10 20.8 12900 11.22 25
LEM 8.1 CS8 230 25 115 10 18 23250 20.22 25
LEM 8.2 CS8 230 25 115 10 16.72 23250 20.22 25
LET 8.1 CS8 400 16 115 10 16.8 23250 20.22 25
LET 8.2 CS8 400 16 115 10 16.4 23250 20.22 25
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5.6. Maquinaria del proceso. 
 
5.6.1. Características de las líneas. 
 
Para líneas que alimentan un solo motor, la intensidad de cálculo se obtiene 
en un 25% la intensidad nominal del motor. 
 
Las líneas van en bandeja perforada hasta que bajan del techo hasta el 
receptor en una protección (tubo). El nivel de aislamiento de las líneas es 
0,6/1 kV 
Tabla 48. Características líneas a maquinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro Línea Receptor (código) Sistema instalación Aislamiento Cable Pabs (W) Cos j Un (V) Ic (A)
LM 1.1 23 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 6000 0.87 400 9.95
LM 1.2 23 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 6000 0.88 400 9.84
LM 1.3 1, 6 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1500 0.85 230 7.67
LM 1.4 1, 1 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1000 0.88 230 4.94
LM 1.5 1, 4 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1500 0.87 230 7.50
LM 3.1 14, 3 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1500 0.88 230 7.41
LM 3.2 3, 2 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1300 0.87 230 6.50
LM 3.3 3, 2 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1500 0.88 230 7.41
LM 3.4 3, 2 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1300 0.85 230 6.65
LM 3.5 7 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 1120 0.87 400 1.86
LM 3.6 8, 10 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 2700 0.85 230 13.81
LM 3.7 8, 10 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 2700 0.85 230 13.81
LM 3.8 9 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 900 0.87 400 1.49
LM 3.9 2, 10 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1300 0.85 230 6.65
LM 3.10 1, 1 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1000 0.88 230 4.94
LM 4.1 11 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 7700 0.85 400 11.11
LM 4.2 12 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 4200 0.87 400 6.06
LM 4.3 12 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 4200 0.85 400 6.06
LM 4.4 12 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 4200 0.87 400 6.06
LM 4.5 13 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 15000 0.85 400 21.65
LM 4.6 13 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 15000 0.87 400 21.65
LM 4.7 13 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 15000 0.88 400 21.65
LM 4.8 13 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 15000 0.85 400 21.65
LM 4.9 10, 15 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1500 0.88 230 7.41
LM 4.10 14, 14, 15 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 2500 0.87 230 12.49
LM 4.11 10, 15 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1500 0.85 230 7.67
LM 4.12 10, 15 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1500 0.88 230 7.41
LM 5.1 10, 10 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1000 0.87 230 5.00
LM 5.2 19 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 2000 0.88 400 3.28
LM 5.3 20 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 400 0.88 230 1.98
LM 5.4 21 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 400 0.88 230 1.98
LM 5.5 10, 10 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 1000 0.85 230 5.12
LM 5.6 22 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 1500 0.87 400 2.49
LM 5.7 18 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 2000 0.85 230 10.23
LM 5.8 18 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 2000 0.88 230 9.88
LM 5.9 17 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 1300 0.87 400 2.16
LM 5.10 16 Bandeja perforada/tubo PVC Bipolar 400 0.87 230 2.00
LM 5.11 23 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 6000 0.88 400 9.84
LM 5.12 23 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 6000 0.85 400 10.19
LM 6.1 23 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 6000 0.87 400 9.95
LM 6.2 23 Bandeja perforada/tubo PVC Tetrapolar 6000 0.87 400 9.95
Cuadro 2º 4
Cuadro 2º 5
Cuadro 2º 6
Cuadro 2º 1
Cuadro 2º 3
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Tabla 49. Maquinaria y código asignado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código cálculo Denominación
1 Cinta elevadora pequeña
2 Mesa de clasificación y saneado 1
2 Mesa de clasificación y saneado 2
3 Cinta pequeña de evacuación de residuos
4 Cinta evacuación de residuos
5 Cinta elevadora 
6 Cinta elevadora de cangilones
7 Peladora
8 Cortadora de vegetales
9 Cortadora zanahorias y colinabo
10 Pequeña cinta transportadora
11 Lavadora grande
12 Lavadora mediana
13 Secado por aire
14 Cinta transportadora grande
15 Cinta transportadora velocudad variable
16 Dispensador de tarrinas
17 Transportador de tarrinas
18 Pesadora multicabezal
19 Cerradora de barquetas
20 Control de peso
21 Control de metales
22 Célula de encajado
23 Cargador transpaleta
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5.6.2. Cálculo por calentamiento. 
Tabla 50. Cálculo por calentamiento líneas a maquinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Ic (A) Tª ambiente K tª Cables agrupados K agrup K corrección I'c (A) I tabla (A) Sección (mm2)
LM 1.1 9.95 30 1 2 0.8 0.8 12.443 14.5 1.5
LM 1.2 9.84 30 1 2 0.8 0.8 12.301 14.5 1.5
LM 1.3 7.67 30 1 3 0.7 0.7 10.961 15.5 1.5
LM 1.4 4.94 30 1 3 0.7 0.7 7.058 15.5 1.5
LM 1.5 7.50 30 1 3 0.7 0.7 10.709 15.5 1.5
LM 3.1 7.41 30 1 4 0.7 0.7 10.587 15.5 1.5
LM 3.2 6.50 30 1 4 0.7 0.7 9.281 15.5 1.5
LM 3.3 7.41 30 1 4 0.7 0.7 10.587 15.5 1.5
LM 3.4 6.65 30 1 4 0.7 0.7 9.499 15.5 1.5
LM 3.5 1.86 30 1 3 0.7 0.7 2.654 14.5 1.5
LM 3.6 13.81 30 1 3 0.7 0.7 19.730 28 4
LM 3.7 13.81 30 1 3 0.7 0.7 19.730 28 4
LM 3.8 1.49 30 1 3 0.7 0.7 2.133 14.5 1.5
LM 3.9 6.65 30 1 3 0.7 0.7 9.499 15.5 1.5
LM 3.10 4.94 30 1 3 0.7 0.7 7.058 15.5 1.5
LM 4.1 11.11 30 1 4 0.7 0.7 15.877 26 4
LM 4.2 6.06 30 1 4 0.7 0.7 8.660 14.5 1.5
LM 4.3 6.06 30 1 4 0.7 0.7 8.660 14.5 1.5
LM 4.4 6.06 30 1 4 0.7 0.7 8.660 14.5 1.5
LM 4.5 21.65 30 1 4 0.7 0.7 30.929 34 6
LM 4.6 21.65 30 1 4 0.7 0.7 30.929 34 6
LM 4.7 21.65 30 1 4 0.7 0.7 30.929 34 6
LM 4.8 21.65 30 1 4 0.7 0.7 30.929 34 6
LM 4.9 7.41 30 1 4 0.7 0.7 10.587 15.5 1.5
LM 4.10 12.49 30 1 4 0.7 0.7 17.848 28 4
LM 4.11 7.67 30 1 4 0.7 0.7 10.961 15.5 1.5
LM 4.12 7.41 30 1 4 0.7 0.7 10.587 15.5 1.5
LM 5.1 5.00 30 1 2 0.8 0.8 6.247 15.5 1.5
LM 5.2 3.28 30 1 2 0.8 0.8 4.100 14.5 1.5
LM 5.3 1.98 30 1 3 0.7 0.7 2.823 15.5 1.5
LM 5.4 1.98 30 1 3 0.7 0.7 2.823 15.5 1.5
LM 5.5 5.12 30 1 3 0.7 0.7 7.307 15.5 1.5
LM 5.6 2.49 30 1 1 0.7 0.7 3.555 14.5 1.5
LM 5.7 10.23 30 1 4 0.7 0.7 14.615 15.5 1.5
LM 5.8 9.88 30 1 4 0.7 0.7 14.116 15.5 1.5
LM 5.9 2.16 30 1 4 0.7 0.7 3.081 14.5 1.5
LM 5.10 2.00 30 1 4 0.7 0.7 2.856 15.5 1.5
LM 5.11 9.84 30 1 2 0.8 0.8 12.301 14.5 1.5
LM 5.12 10.19 30 1 2 0.8 0.8 12.736 14.5 1.5
LM 6.1 9.95 30 1 2 0.8 0.8 12.443 14.5 1.5
LM 6.2 9.95 30 1 2 0.8 0.8 12.443 14.5 1.5
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5.6.3. Cálculo por caída de tensión. 
Tabla 51. Cálculo por caída de tensión líneas a maquinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Sección (mm2) Ic (A) Cos j R (Ω/km) X (Ω/km) ΔU ΔUac Un (V) δ (%) calculado δ (%) máx
LM 1.1 1.5 9.95 0.87 14.46 0.108 7.06 9.99 400 2.50 6.5
LM 1.2 1.5 9.84 0.88 14.46 0.108 5.34 8.27 400 2.07 6.5
LM 1.3 1.5 7.67 0.85 14.46 0.108 7.09 10.02 230 4.36 6.5
LM 1.4 1.5 4.94 0.88 14.46 0.108 5.81 8.74 230 3.80 6.5
LM 1.5 1.5 7.50 0.87 14.46 0.108 2.62 5.56 230 2.42 6.5
LM 3.1 1.5 7.41 0.88 14.46 0.108 5.28 10.04 230 4.37 6.5
LM 3.2 1.5 6.50 0.87 14.46 0.108 6.42 11.18 230 4.86 6.5
LM 3.3 1.5 7.41 0.88 14.46 0.108 6.68 11.44 230 4.98 6.5
LM 3.4 1.5 6.65 0.85 14.46 0.108 4.80 9.55 230 4.15 6.5
LM 3.5 1.5 1.86 0.87 14.46 0.108 1.50 6.26 400 1.56 6.5
LM 3.6 4 13.81 0.85 5.509 0.1 3.40 8.16 230 3.55 6.5
LM 3.7 4 13.81 0.85 5.509 0.1 1.81 6.57 230 2.86 6.5
LM 3.8 1.5 1.49 0.87 14.46 0.108 1.16 5.92 400 1.48 6.5
LM 3.9 1.5 6.65 0.85 14.46 0.108 3.74 8.50 230 3.70 6.5
LM 3.10 1.5 4.94 0.88 14.46 0.108 4.99 9.75 230 4.24 6.5
LM 4.1 4 11.11 0.85 5.509 0.1 2.81 7.60 400 1.90 6.5
LM 4.2 1.5 6.06 0.87 14.46 0.108 2.88 7.67 400 1.92 6.5
LM 4.3 1.5 6.06 0.85 14.46 0.108 3.46 8.25 400 2.06 6.5
LM 4.4 1.5 6.06 0.87 14.46 0.108 4.80 9.59 400 2.40 6.5
LM 4.5 6 21.65 0.85 3.681 0.091 2.93 7.72 400 1.93 6.5
LM 4.6 6 21.65 0.87 3.681 0.091 4.70 9.49 400 2.37 6.5
LM 4.7 6 21.65 0.88 3.681 0.091 4.25 9.04 400 2.26 6.5
LM 4.8 6 21.65 0.85 3.681 0.091 3.57 8.37 400 2.09 6.5
LM 4.9 1.5 7.41 0.88 14.46 0.108 8.24 13.03 230 5.67 6.5
LM 4.10 4 12.49 0.87 5.509 0.1 4.84 9.63 230 4.19 6.5
LM 4.11 1.5 7.67 0.85 14.46 0.108 2.79 7.58 230 3.29 6.5
LM 4.12 1.5 7.41 0.88 14.46 0.108 6.63 11.42 230 4.97 6.5
LM 5.1 1.5 5.00 0.87 14.46 0.108 4.07 11.24 230 4.89 6.5
LM 5.2 1.5 3.28 0.88 14.46 0.108 2.45 9.62 400 2.40 6.5
LM 5.3 1.5 1.98 0.88 14.46 0.108 1.47 8.64 230 3.76 6.5
LM 5.4 1.5 1.98 0.88 14.46 0.108 1.37 8.55 230 3.72 6.5
LM 5.5 1.5 5.12 0.85 14.46 0.108 3.64 10.81 230 4.70 6.5
LM 5.6 1.5 2.49 0.87 14.46 0.108 1.31 8.48 400 2.12 6.5
LM 5.7 1.5 10.23 0.85 8.55 0.1 5.51 12.68 230 5.52 6.5
LM 5.8 1.5 9.88 0.88 8.55 0.1 5.84 13.01 230 5.66 6.5
LM 5.9 1.5 2.16 0.87 14.46 0.108 1.90 9.07 400 2.27 6.5
LM 5.10 1.5 2.00 0.87 14.46 0.108 2.10 9.27 230 4.03 6.5
LM 5.11 1.5 9.84 0.88 14.46 0.108 6.21 13.38 400 3.34 6.5
LM 5.12 1.5 10.19 0.85 14.46 0.108 6.76 13.93 400 3.48 6.5
LM 6.1 1.5 9.95 0.87 14.46 0.108 3.70 8.86 400 2.21 6.5
LM 6.2 1.5 9.95 0.87 14.46 0.108 6.49 11.64 400 2.91 6.5
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5.6.4. Cálculo por cortocircuito. 
Tabla 52. Cálculo por cortocircuito líneas a maquinaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea Origen U (V) Sección (mm2) K t (ms) L (m) Icc Sección calculada (mm2) Sección definitiva (mm2)
LM 1.1 CS1 400 1.5 115 10 32.40 22140 19.25 25
LM 1.2 CS1 400 1.5 115 10 24.50 22140 19.25 25
LM 1.3 CS1 230 1.5 115 10 37.40 22140 19.25 25
LM 1.4 CS1 230 1.5 115 10 46.00 22140 19.25 25
LM 1.5 CS1 230 1.5 115 10 13.85 22140 19.25 25
LM 3.1 CS3 230 1.5 115 10 27.90 17002 14.78 16
LM 3.2 CS3 230 1.5 115 10 39.10 17002 14.78 16
LM 3.3 CS3 230 1.5 115 10 35.30 17002 14.78 16
LM 3.4 CS3 230 1.5 115 10 29.20 17002 14.78 16
LM 3.5 CS3 400 1.5 115 10 36.90 17002 14.78 16
LM 3.6 CS3 230 4 115 10 26.00 17002 14.78 16
LM 3.7 CS3 230 4 115 10 13.83 17002 14.78 16
LM 3.8 CS3 400 1.5 115 10 35.60 17002 14.78 16
LM 3.9 CS3 230 1.5 115 10 22.80 17002 14.78 16
LM 3.10 CS3 230 1.5 115 10 39.50 17002 14.78 16
LM 4.1 CS4 400 4 115 10 30.80 18517 16.10 25
LM 4.2 CS4 400 1.5 115 10 21.70 18517 16.10 25
LM 4.3 CS4 400 1.5 115 10 26.70 18517 16.10 25
LM 4.4 CS4 400 1.5 115 10 36.20 18517 16.10 25
LM 4.5 CS4 400 6 115 10 24.60 18517 16.10 25
LM 4.6 CS4 400 6 115 10 38.60 18517 16.10 25
LM 4.7 CS4 400 6 115 10 34.50 18517 16.10 25
LM 4.8 CS4 400 6 115 10 30.00 18517 16.10 25
LM 4.9 CS4 230 1.5 115 10 43.50 18517 16.10 25
LM 4.10 CS4 230 4 115 10 40.00 18517 16.10 25
LM 4.11 CS4 230 1.5 115 10 14.70 18517 16.10 25
LM 4.12 CS4 230 1.5 115 10 35.00 18517 16.10 25
LM 5.1 CS5 230 1.5 115 10 32.20 13184 11.46 16
LM 5.2 CS5 400 1.5 115 10 33.70 13184 11.46 16
LM 5.3 CS5 230 1.5 115 10 29.10 13184 11.46 16
LM 5.4 CS5 230 1.5 115 10 27.20 13184 11.46 16
LM 5.5 CS5 230 1.5 115 10 28.80 13184 11.46 16
LM 5.6 CS5 400 1.5 115 10 24.00 13184 11.46 16
LM 5.7 CS5 230 2.5 115 10 36.80 13184 11.46 16
LM 5.8 CS5 230 2.5 115 10 39.00 13184 11.46 16
LM 5.9 CS5 400 1.5 115 10 40.20 13184 11.46 16
LM 5.10 CS5 230 1.5 115 10 41.60 13184 11.46 16
LM 5.11 CS5 400 1.5 115 10 28.50 13184 11.46 16
LM 5.12 CS5 400 1.5 115 10 31.00 13184 11.46 16
LM 6.1 CS6 400 1.5 115 10 17.00 17877 15.55 16
LM 6.2 CS6 400 1.5 115 10 29.80 17877 15.55 16
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5.7. Instalación frío-aire comprimido. 
 
5.7.1. Características de las líneas. 
 
Para líneas que alimentan un solo motor, la intensidad de cálculo se obtiene 
en un 25% la intensidad nominal del motor. 
 
El nivel de aislamiento de las líneas es 0,6/1 kV 
Tabla 53. Características líneas instalación frío y aire comprimido. 
 
 
Cuadro Línea Receptor Sistema instalación Aislamiento Cable Cos j Un (V) In (A) Ic (A)
LFDR Fan coil despacho recepción Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
EMR1 Evaporador muelle recepción Bandeja perforada PVC Bipolar 0.87 230 1.14 1.14
EMR2 Evaporador muelle recepción Bandeja perforada PVC Bipolar 0.87 230 1.14 1.14
LECR1.1 Evaporador cámara recepción Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.87 400 5.40 5.40
LECR1.2 Resist. Desescarche evap. Camara recep. Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.86 400 33.00 33.00
LECR2.1 Evaporador cámara recepción Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.87 400 5.40 5.40
LECR2.2 Resist. Desescarche evap. Camara recep. Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.86 400 33.00 33.00
LFCV1 Fan coil vestuario Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
LFCV2 Fan coil vestuario Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
LFCC Fan coil comedor Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 2.47 2.47
LFCE Fan coil enfermería Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
LFCSS1 Fan coil sala sucia Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.87 400 9.90 9.90
LFCSS2 Fan coil sala sucia Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.87 400 9.90 9.90
LRC1 Recuperador de calor Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 5.50 5.50
LFCSL1 Fan coil sala limpia Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.87 400 9.90 9.90
LFCSL2 Fan coil sala limpia Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.87 400 9.90 9.90
LFCSL3 Fan coil sala limpia Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.87 400 9.90 9.90
LRC2 Recuperador de calor Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 5.50 5.50
LFCV3 Fan coil vestuario Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
LFCSE Fan coil sala envasado Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.88 400 6.60 6.60
LFCL Fan coil laboratorio Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 2.47 2.47
LFCDE Fan coil despacho expedición Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
LEME1 Evaporador muelle expedición Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 1.14 1.14
LEME2 Evaporador muelle expedición Bandeja perforada PVC Bipolar 0.87 230 1.14 1.14
LECT1.1 Evaporador cámara terminado Bandeja perforada PVC Bipolar 0.86 230 2.19 2.19
LECT1.2 Resist. Desescarche evap. Camara termin. Bandeja perforada PVC Bipolar 0.87 230 24.00 24.00
LECT2.1 Evaporador cámara terminado Bandeja perforada PVC Bipolar 0.86 230 2.19 2.19
LECT2.2 Resist. Desescarche evap. Camara termin. Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 24.00 24.00
LFCSR Fan coil reuniones Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 2.47 2.47
LFCDP Fan coil desp. Personal Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
LFCDT Fan coil desp. Técnico Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
LFCDC Fan coil desp. Comercial Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
LFCR Fan coil recepción Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
LFCI Fan coil información Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
LFCDA Fan coil administración Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
LFCDD Fan coil dirección Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 0.37 0.37
LMC1 Bomba agua a condensador Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 2.17 2.72
LMC2 Bomba agua a condensador Bandeja perforada PVC Bipolar 0.88 230 2.17 2.72
LC1 Compresor Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.9 400 275.00 343.75
LC2 Compresor Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.9 400 275.00 343.75
LMAC1 Bomba agua caliente Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.88 400 16.00 20.00
LMAC2 Bomba agua caliente Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.9 400 16.00 20.00
LCAC Compresor aire comprimido Bandeja perforada PVC Bipolar 0.87 230 32.60 40.75
LSAC Secador frigorífico Bandeja perforada PVC Bipolar 0.87 230 1.35 1.35
LCAF1 Bomba agua fría Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.88 400 16.00 20.00
LCAF2 Bomba agua fría Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.88 400 16.00 20.00
LAM1 Bomba amoniaco Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.87 400 2.20 2.75
LAM2 Bomba amoniaco Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.87 400 2.20 2.75
LAG1 Bomba agua glicolada Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.88 400 16.00 20.00
LAG2 Bomba agua glicolada Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.9 400 63.50 79.38
LAG3 Bomba agua glicolada Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.9 400 63.50 79.38
LAGS1 Bomba agua glicolada salida Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.9 400 28.00 35.00
LAGS2 Bomba agua glicolada salida Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.9 400 28.00 35.00
LAGS3 Bomba agua glicolada salida Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.9 400 28.00 35.00
LAGS4 Bomba agua glicolada salida Bandeja perforada PVC Tetrapolar 0.9 400 28.00 35.00
LMC Bomba agua a condensador Tubo multipolar (B2) PVC Tetrapolar 0.88 400 2.17 2.71
LVC Condensador ventiladores Tubo multipolar (B2) PVC Tetrapolar 0.88 400 15.88 19.85
CA Calentador agua Tubo multipolar (B2) PVC Tetrapolar 0.88 400 15.00 18.75
Cuadro 2º 4
Cuadro 2º 5
Cuadro 2º 6
Cuadro 2º 7
Cuadro 2º 8
Cuadro 2º 1
Cuadro 2º 2
Cuadro 2º 3
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5.7.2. Cálculo por calentamiento. 
Tabla 54. Cálculo por calentamiento líneas a instalación frío y aire comprimido. 
 
 
 
Línea Ic (A) Tª ambientte K tª Cables agrupados K agrup K corrección I'c (A) I tabla (A) Sección (mm2)
LFDR 0.37 30 1 1 1 1 0.37 22 1.5
EMR1 1.14 30 1 1 1 1 1.14 22 1.5
EMR2 1.14 30 1 1 1 1 1.14 22 1.5
LECR1.1 5.40 30 1 2 0.85 0.85 6.35 18.5 1.5
LECR1.2 33.00 30 1 2 0.85 0.85 38.82 43 6
LECR2.1 5.40 30 1 2 0.85 0.85 6.35 18.5 1.5
LECR2.2 33.00 30 1 2 0.85 0.85 38.82 43 6
LFCV1 0.37 30 1 1 1 1 0.37 22 1.5
LFCV2 0.37 30 1 1 1 1 0.37 22 1.5
LFCC 2.47 30 1 1 1 1 2.47 22 1.5
LFCE 0.37 30 1 1 1 1 0.37 22 1.5
LFCSS1 9.90 30 1 2 0.85 0.85 11.65 18.5 1.5
LFCSS2 9.90 30 1 2 0.85 0.85 11.65 18.5 1.5
LRC1 5.50 30 1 1 1 1 5.50 22 1.5
LFCSL1 9.90 30 1 3 0.8 0.8 12.38 18.5 1.5
LFCSL2 9.90 30 1 3 0.8 0.8 12.38 18.5 1.5
LFCSL3 9.90 30 1 3 0.8 0.8 12.38 18.5 1.5
LRC2 5.50 30 1 1 1 1 5.50 22 1.5
LFCV3 0.37 30 1 1 1 1 0.37 22 1.5
LFCSE 6.60 30 1 1 1 1 6.60 18.5 1.5
LFCL 2.47 30 1 1 1 1 2.47 22 1.5
LFCDE 0.37 30 1 1 1 1 0.37 22 1.5
LEME1 1.14 30 1 1 1 1 1.14 22 1.5
LEME2 1.14 30 1 1 1 1 1.14 22 1.5
LECT1.1 2.19 30 1 2 0.85 0.85 2.58 22 1.5
LECT1.2 24.00 30 1 2 0.85 0.85 28.24 30 2.5
LECT2.1 2.19 30 1 2 0.85 0.85 2.58 22 1.5
LECT2.2 24.00 30 1 2 0.85 0.85 28.24 30 2.5
LFCSR 2.47 30 1 1 1 1 2.47 22 1.5
LFCDP 0.37 30 1 2 0.85 0.85 0.44 22 1.5
LFCDT 0.37 30 1 2 0.85 0.85 0.44 22 1.5
LFCDC 0.37 30 1 1 1 1 0.37 22 1.5
LFCR 0.37 30 1 3 0.8 0.8 0.46 22 1.5
LFCI 0.37 30 1 3 0.8 0.8 0.46 22 1.5
LFCDA 0.37 30 1 3 0.8 0.8 0.46 22 1.5
LFCDD 0.37 30 1 1 1 1 0.37 22 1.5
LMC1 2.72 30 1 2 0.85 0.85 3.20 22 1.5
LMC2 2.72 30 1 2 0.85 0.85 3.20 22 1.5
LC1 343.75 30 1 1 1 1 343.75 362 185
LC2 343.75 30 1 1 1 1 343.75 362 185
LMAC1 20.00 30 1 2 0.85 0.85 23.53 25 2.5
LMAC2 20.00 30 1 2 0.85 0.85 23.53 25 2.5
LCAC 40.75 30 1 2 0.85 0.85 47.94 54 10
LSAC 1.35 30 1 2 0.85 0.85 1.59 22 1.5
LCAF1 20.00 30 1 2 0.85 0.85 23.53 25 2.5
LCAF2 20.00 30 1 2 0.85 0.85 23.53 25 2.5
LAM1 2.75 30 1 2 0.85 0.85 3.24 18.5 1.5
LAM2 2.75 30 1 2 0.85 0.85 3.24 18.5 1.5
LAG1 20.00 30 1 1 1 1 20.00 25 2.5
LAG2 79.38 30 1 1 1 1 79.38 80 16
LAG3 79.38 30 1 1 1 1 79.38 80 16
LAGS1 35.00 30 1 2 0.85 0.85 41.18 43 6
LAGS2 35.00 30 1 2 0.85 0.85 41.18 43 6
LAGS3 35.00 30 1 2 0.85 0.85 41.18 43 6
LAGS4 35.00 30 1 2 0.85 0.85 41.18 43 6
LMC 2.71 30 1 2 0.8 0.8 3.38 14.5 1.5
LVC 19.85 30 1 2 0.8 0.8 24.81 26 4
CA 18.75 30 1 1 1 1 18.75 18.5 2.5
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5.7.3. Cálculo por caída de tensión. 
Tabla 55. Cálculo por caída de tensión líneas a instalación frío y aire comprimido. 
 
 
Línea Sección (mm2) Ic (A) Cos j R (Ω/km) X (Ω/km) ΔU ΔUac Un (V) δ (%) calculado δ (%) máx
LFDR 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.14 3.07 230 1.34 6.5
EMR1 1.5 1.14 0.87 14.46 0.108 0.37 3.31 230 1.44 6.5
EMR2 1.5 1.14 0.87 14.46 0.108 0.92 3.86 230 1.68 6.5
LECR1.1 1.5 5.40 0.87 14.46 0.108 3.32 6.26 400 1.56 6.5
LECR1.2 6 33.00 0.86 2.187 0.85 3.72 6.65 400 1.66 6.5
LECR2.1 1.5 5.40 0.87 14.46 0.108 2.21 5.14 400 1.29 6.5
LECR2.2 6 33.00 0.86 2.187 0.85 2.47 5.41 400 1.35 6.5
LFCV1 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.21 4.66 230 2.03 6.5
LFCV2 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.15 4.60 230 2.00 6.5
LFCC 1.5 2.47 0.88 14.46 0.108 1.86 6.30 230 2.74 6.5
LFCE 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.18 4.63 230 2.01 6.5
LFCSS1 1.5 9.90 0.87 14.46 0.108 5.57 10.33 400 2.58 6.5
LFCSS2 1.5 9.90 0.87 14.46 0.108 7.06 11.82 400 2.96 6.5
LRC1 1.5 5.50 0.88 14.46 0.108 1.69 6.45 230 2.80 6.5
LFCSL1 1.5 9.90 0.87 14.46 0.108 5.87 10.66 400 2.67 6.5
LFCSL2 1.5 9.90 0.87 14.46 0.108 6.95 11.75 400 2.94 6.5
LFCSL3 1.5 9.90 0.87 14.46 0.108 8.04 12.83 400 3.21 6.5
LRC2 1.5 5.50 0.88 14.46 0.108 1.69 6.48 230 2.82 6.5
LFCV3 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.13 7.30 230 3.18 6.5
LFCSE 1.5 6.60 0.88 14.46 0.108 3.53 10.71 400 2.68 6.5
LFCL 1.5 2.47 0.88 14.46 0.108 1.29 6.45 230 2.80 6.5
LFCDE 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.13 5.29 230 2.30 6.5
LEME1 1.5 1.14 0.88 14.46 0.108 0.38 5.53 230 2.41 6.5
LEME2 1.5 1.14 0.87 14.46 0.108 0.97 6.12 230 2.66 6.5
LECT1.1 1.5 2.19 0.86 14.46 0.108 1.26 6.41 230 2.79 6.5
LECT1.2 2.5 24.00 0.87 5.509 0.1 5.35 10.50 230 4.56 6.5
LECT2.1 1.5 2.19 0.86 14.46 0.108 1.50 6.65 230 2.89 6.5
LECT2.2 2.5 24.00 0.88 5.509 0.1 6.44 11.59 230 5.04 6.5
LFCSR 1.5 2.47 0.88 14.46 0.108 1.78 9.29 230 4.04 6.5
LFCDP 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.19 7.70 230 3.35 6.5
LFCDT 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.16 7.67 230 3.33 6.5
LFCDC 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.24 7.75 230 3.37 6.5
LFCR 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.28 7.79 230 3.39 6.5
LFCI 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.25 7.76 230 3.37 6.5
LFCDA 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.23 7.74 230 3.37 6.5
LFCDD 1.5 0.37 0.88 14.46 0.108 0.13 7.64 230 3.32 6.5
LMC1 1.5 2.72 0.88 14.46 0.108 1.82 4.65 230 2.02 6.5
LMC2 1.5 2.72 0.88 14.46 0.108 1.89 4.72 230 2.05 6.5
LC1 185 343.75 0.9 0.118 0.073 2.28 5.11 400 1.28 6.5
LC2 185 343.75 0.9 0.118 0.073 2.24 5.07 400 1.27 6.5
LMAC1 2.5 20.00 0.88 8.855 0.1 5.70 8.54 400 2.13 6.5
LMAC2 2.5 20.00 0.9 8.855 0.1 6.52 9.36 400 2.34 6.5
LCAC 10 40.75 0.87 2.187 0.085 3.49 6.32 230 2.75 6.5
LSAC 1.5 1.35 0.87 14.46 0.108 0.85 3.69 230 1.60 6.5
LCAF1 2.5 20.00 0.88 8.855 0.1 4.94 7.78 400 1.94 6.5
LCAF2 2.5 20.00 0.88 8.855 0.1 5.16 7.99 400 2.00 6.5
LAM1 1.5 2.75 0.87 14.46 0.108 1.53 4.37 400 1.09 6.5
LAM2 1.5 2.75 0.87 14.46 0.108 1.52 4.36 400 1.09 6.5
LAG1 2.5 20.00 0.88 8.855 0.1 5.08 7.91 400 1.98 6.5
LAG2 16 79.38 0.9 1.374 0.08 3.92 6.75 400 1.69 6.5
LAG3 16 79.38 0.9 1.374 0.08 3.85 6.68 400 1.67 6.5
LAGS1 6 35.00 0.9 3.681 0.091 4.37 7.20 400 1.80 6.5
LAGS2 6 35.00 0.9 3.681 0.091 4.27 7.10 400 1.78 6.5
LAGS3 6 35.00 0.9 3.681 0.091 4.17 7.00 400 1.75 6.5
LAGS4 6 35.00 0.9 3.681 0.091 4.06 6.90 400 1.72 6.5
LMC 1.5 2.71 0.88 14.46 0.108 1.62 4.45 400 1.11 6.5
LVC 4 19.85 0.88 2.187 0.085 1.82 4.66 400 1.16 6.5
CA 2.5 18.75 0.88 8.855 0.1 5.91 8.74 400 2.19 6.5
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5.7.4. Cálculo por cortocircuito. 
Tabla 56. Cálculo por cortocircuito líneas a instalación frío y aire comprimido. 
 
 
 
Línea Origen U (V) Sección (mm2) K t (ms) L (m) Icc Sección nominal (mm2) Sección definitiva (mm2)
LFDR CS1 230 1.5 115 10 14.4 22140 19.25 25
EMR1 CS1 230 1.5 115 10 13 22140 19.25 25
EMR2 CS1 230 1.5 115 10 32 22140 19.25 25
LECR1.1 CS1 400 1.5 115 10 28.1 22140 19.25 25
LECR1.2 CS1 400 6 115 10 28.1 22140 19.25 25
LECR2.1 CS1 400 1.5 115 10 18.7 22140 19.25 25
LECR2.2 CS1 400 6 115 10 18.7 22140 19.25 25
LFCV1 CS2 230 1.5 115 10 22.4 19753 17.18 25
LFCV2 CS2 230 1.5 115 10 15.8 19753 17.18 25
LFCC CS2 230 1.5 115 10 29.4 19753 17.18 25
LFCE CS2 230 1.5 115 10 19.2 19753 17.18 25
LFCSS1 CS3 400 1.5 115 10 25.7 17002 14.78 16
LFCSS2 CS3 400 1.5 115 10 32.6 17002 14.78 16
LRC1 CS3 230 1.5 115 10 12 17002 14.78 16
LFCSL1 CS4 400 1.5 115 10 27.1 18517 16.10 25
LFCSL2 CS4 400 1.5 115 10 32.1 18517 16.10 25
LFCSL3 CS4 400 1.5 115 10 37.1 18517 16.10 25
LRC1 CS4 230 1.5 115 10 12 18517 16.10 25
LFCV3 CS5 230 1.5 115 10 13.7 13184 11.46 16
LFCSE CS5 400 1.5 115 10 24.2 13184 11.46 16
LFCL CS6 230 1.5 115 10 20.5 17877 15.55 16
LFCDE CS6 230 1.5 115 10 14 17877 15.55 16
LEME1 CS6 230 1.5 115 10 13 17877 15.55 16
LEME2 CS6 230 1.5 115 10 33.6 17877 15.55 16
LECT1.1 CS6 230 1.5 115 10 23 17877 15.55 16
LECT1.2 CS6 230 2.5 115 10 23 17877 15.55 16
LECT2.1 CS6 230 1.5 115 10 27.4 17877 15.55 16
LECT2.2 CS6 230 2.5 115 10 27.4 17877 15.55 16
LFCSR CS7 230 1.5 115 10 28.2 12900 11.22 16
LFCDP CS7 230 1.5 115 10 20 12900 11.22 16
LFCDT CS7 230 1.5 115 10 16.7 12900 11.22 16
LFCDC CS7 230 1.5 115 10 25.7 12900 11.22 16
LFCR CS7 230 1.5 115 10 29.4 12900 11.22 16
LFCI CS7 230 1.5 115 10 26.6 12900 11.22 16
LFCDA CS7 230 1.5 115 10 24.5 12900 11.22 16
LFCDD CS7 230 1.5 115 10 14 12900 11.22 16
LMC1 CS8 230 1.5 115 10 26.2 23250 20.22 25
LMC2 CS8 230 1.5 115 10 27.2 23250 20.22 25
LC1 CS8 400 185 115 10 27.7 23250 20.22 185
LC2 CS8 400 185 115 10 27.2 23250 20.22 185
LMAC1 CS8 400 2.5 115 10 21 23250 20.22 25
LMAC2 CS8 400 2.5 115 10 23.5 23250 20.22 25
LCAC CS8 230 10 115 10 22 23250 20.22 25
LSAC CS8 230 1.5 115 10 25 23250 20.22 25
LCAF1 CS8 400 2.5 115 10 18.2 23250 20.22 25
LCAF2 CS8 400 2.5 115 10 19 23250 20.22 25
LAM1 CS8 400 1.5 115 10 25.5 23250 20.22 25
LAM2 CS8 400 1.5 115 10 25.3 23250 20.22 25
LAG1 CS8 400 2.5 115 10 18.7 23250 20.22 25
LAG2 CS8 400 16 115 10 22.4 23250 20.22 25
LAG3 CS8 400 16 115 10 22 23250 20.22 25
LAGS1 CS8 400 6 115 10 21.5 23250 20.22 25
LAGS2 CS8 400 6 115 10 21 23250 20.22 25
LAGS3 CS8 400 6 115 10 20.5 23250 20.22 25
LAGS4 CS8 400 6 115 10 20 23250 20.22 25
LMC CS8 400 1.5 115 10 27 23250 20.22 25
LVC CS8 400 4 115 10 27 23250 20.22 25
CA CS8 400 2.5 115 10 23.2 23250 20.22 25
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5.8. Secciones definitivas. 
 
Han sido seleccionados los conductores con mayor sección de los obtenidos en los 
cálculos por calentamiento, caída de sección y cortocircuito y que se muestran en la 
siguiente tabla: 
Tabla 57. Secciones definitivas. 
 
 
 
Línea Sección (mm2)
CT-CGD 7X500
Cuadro Línea Sección (mm2)
CGD-CS1 150
CGD-CS2 240
CGD-CS3 120
CGD-CS4 185
CGD-CS5 120
CGD-CS6 240
CGD-CS7 2x185
CGD-CS8 4x240
CGD
Cuadro Línea Sección (mm2)
LI1.1 25
LI1.2 25
LI1.2.1 25
LI1.3 25
LI1.3.1 25
LI1.4 25
LI1.4.1 25
LEM 1.1 25
LEM 1.2 25
LEM 1.3 25
LEM 1.4 25
LET 1.1 25
LET 1.2 25
LET 1.3 25
LM 1.1 25
LM 1.2 25
LM 1.3 25
LM 1.4 25
LM 1.5 25
LFDR 25
EMR1 25
EMR2 25
LECR1.1 25
LECR1.2 25
LECR2.1 25
LECR2.2 25
Cuadro 2º 1
Cuadro Línea Sección (mm2)
LI2.1 25
LI2.1.1 25
LI2.2 25
LI2.3 25
LI2.3.1 25
LI2.3.2 25
LI2.4 25
LI2.5 25
LI2.5.1 25
LI2.5.2 25
LI2.5.3 25
LI2.6 25
LI2.6.1 25
LI2.7 25
LEM 2.1 25
LEM 2.2 25
LEM 2.3 25
LEM 2.4 25
LEM 2.5 25
LEM 2.6 25
LEM 2.7 25
LFCV1 25
LFCV2 25
LFCC 25
LFCE 25
Cuadro 2º 2
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Cuadro Línea Sección (mm2)
LI3.1 16
LI3.1.1 16
LEM 3.1 16
LEM 3.2 25
LET 3.1 16
LET 3.2 16
LM 3.1 16
LM 3.2 16
LM 3.3 16
LM 3.4 16
LM 3.5 16
LM 3.6 16
LM 3.7 16
LM 3.8 16
LM 3.9 16
LM 3.10 16
LFCSS1 16
LFCSS2 16
LRC1 16
Cuadro 2º 3
Cuadro Línea Sección (mm2)
LI4.1 25
LI4.2 25
LI4.2.1 25
LEM 4.1 25
LEM 4.2 25
LET 4.1 25
LM 4.1 25
LM 4.2 25
LM 4.3 25
LM 4.4 25
LM 4.5 25
LM 4.6 25
LM 4.7 25
LM 4.8 25
LM 4.9 25
LM 4.10 25
LM 4.11 25
LM 4.12 25
LFCSL1 25
LFCSL2 25
LFCSL3 25
LRC2 25
Cuadro 2º 4
Cuadro Línea Sección (mm2)
LI5.1 16
LI5.1.1 16
LI5.1.2 16
LI5.1.3 16
LI5.2 16
LI5.2.1 16
LI5.3 16
LEM 5.1 16
LEM 5.2 16
LEM 5.3 16
LEM 5.4 16
LET 5.1 16
LET 5.2 16
LM 5.1 16
LM 5.2 16
LM 5.3 16
LM 5.4 16
LM 5.5 16
LM 5.6 16
LM 5.7 16
LM 5.8 16
LM 5.9 16
LM 5.10 16
LM 5.11 16
LM 5.12 16
LFCV3 16
LFCSE 16
Cuadro 2º 5
Cuadro Línea Sección (mm2)
LI6.1 16
LI6.2 16
LI6.3 16
LI6.3.1 16
LI6.3.2 16
LI6.4 16
LI6.4.1 16
LEM 6.1 16
LEM 6.2 16
LEM 6.3 16
LEM 6.4 16
LEM 6.5 10
LEM 6.6 16
LEM 6.7 16
LET 6.1 16
LET 6.2 16
LET 6.3 16
LM 6.1 16
LM 6.2 16
LFCL 16
LFCDE 16
LEME1 16
LEME2 16
LECT1.1 16
LECT1.2 16
LECT2.1 16
LECT2.2 16
Cuadro 2º 6
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Cuadro Línea Sección (mm2)
LI7.1 16
LI7.1.1 16
LI7.1.2 16
LI7.1.3 16
LI7.2 16
LI7.3 16
LI7.3.1 16
LI7.3.a 16
LI7.3.2 16
LI7.3.a 16
LI7.4 16
LI7.4.1 16
LI7.5 16
LI7.6 16
LI7.6.1 16
LI7.7 16
LI7.7.1 16
LEM 7.1 25
LEM 7.2 16
LEM 7.3 16
LEM 7.4 16
LEM 7.5 16
LEM 7.6 16
LEM 7.7 25
LEM 7.8 16
LEM 7.9 16
LEM 7.10 16
LEM 7.11 16
LEM 7.12 16
LEM 7.13 25
LFCSR 16
LFCDP 16
LFCDT 16
LFCDC 16
LFCR 16
LFCI 16
LFCDA 16
LFCDD 16
Cuadro 2º 7
Cuadro Línea Sección (mm2)
LI8.1 25
LI8.1.1 25
LEM 8.1 25
LEM 8.2 25
LET 8.1 25
LET 8.2 25
LMC1 25
LMC2 25
LC1 185
LC2 185
LMAC1 25
LMAC2 25
LCAC 25
LSAC 25
LCAF1 25
LCAF2 25
LAM1 25
LAM2 25
LAG1 25
LAG2 25
LAG3 25
LAGS1 25
LAGS2 25
LAGS3 25
LAGS4 25
LMC 25
LVC 25
CA 25
Cuadro 2º 8
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6. Puesta a tierra. 
 
6.1. Toma de tierra. 
 
Como sistema de protección frente a contactos indirectos se van a utilizar 
interruptores diferenciales, que requieren de una puesta a tierra. 
 
La toma de tierra va a consistir en un electrodo formado por una pica de cobre 
vertical enterrada de 14 mm de diámetro. 
 
La máxima diferencia de potencial entre cualquier masa metálica y tierra será de 
24 V según ITC‐BT‐18. La sensibilidad máxima de los diferenciales a instalar será 
de 30 mA 
 
La resistencia máxima que tiene el electrodo se calcula del siguiente modo: 
 
 
Ecuación 16. Resistencia máxima del electrodo de puesta a tierra. 
 
La resistencia de un electrodo se calcula con las siguientes ecuaciones, aplicándose 
en este caso la correspondiente a pica vertical: 
Tabla 58. Resistencia de tierra del electrodo. 
 
 
La resistividad del terreno se ha establecido en 2500 Ω, valor medio para los 
suelos con calizas compactas. En la siguiente tabla se muestran las diferentes 
resistividades según los tipos de suelo. 
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Tabla 59. Valores de resistividad del terreno. 
 
 
La resistencia de la pica debe ser inferior a la resistencia máxima del electrodo. 
De ambas expresiones se obtiene el valor de longitud mínima del electrodo: 
 
 
Ecuación 17. Longitud de la pica. 
 
El valor resultante es de 3.125 m. Se van a instalar dos picas de 2 metros cada una. 
 
6.2. Conductor de tierra. 
 
El conductor de tierra une el borne de puesta a tierra y los electrodos de tierra. 
 
Los valores de sección mínima de conductor de tierra se muestran en la siguiente 
tabla: 
Tabla 60. Conductor de tierra. 
 
 
El conductor utilizado está protegido contra la corrosión y es de Cu, no protegido 
mecánicamente, por lo que su sección es de 16 mm2. 
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6.3. Borne de puesta a tierra. 
 
En él se unen el conductor de tierra, los conductores de protección, el conductor 
de unión equipotencial principal. Se sitúa en una arqueta en una zona accesible. 
Será desconectable. 
 
6.4. Conductores de protección. 
 
Unen las masas metálicas de los receptores, las canalizaciones y las envolventes 
con el borne de puesta a tierra. La sección de los conductores de protección ha 
sido calculada de acuerdo con la siguiente tabla: 
Tabla 61. Sección mínima de los conductores de protección según sección de los conductores de fase. 
 
 
 
En las siguientes tablas se muestran los conductores de protección seleccionados: 
 
Tabla 62. Sección mínima de los conductores de protección de la instalación. 
 
 
Cuadro Línea
Sección conductores de fase 
(mm2)
Sección mínima de los conductores de 
protección (mm2)
CGD-CS1 150 75
CGD-CS2 240 120
CGD-CS3 120 60
CGD-CS4 185 92.5
CGD-CS5 120 60
CGD-CS6 240 120
CGD-CS7 185 92.5
CGD-CS8 240 120
CGD
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Cuadro Línea
Sección conductores de fase 
(mm2)
Sección mínima de los conductores de 
protección (mm2)
LI1.1 25 16
LI1.2 25 16
LI1.2.1 25 16
LI1.3 25 16
LI1.3.1 25 16
LI1.4 25 16
LI1.4.1 25 16
LEM 1.1 25 16
LEM 1.2 25 16
LEM 1.3 25 16
LEM 1.4 25 16
LET 1.1 25 16
LET 1.2 25 16
LET 1.3 25 16
LM 1.1 25 16
LM 1.2 25 16
LM 1.3 25 16
LM 1.4 25 16
LM 1.5 25 16
LFDR 25 16
EMR1 25 16
EMR2 25 16
LECR1.1 25 16
LECR1.2 25 16
LECR2.1 25 16
LECR2.2 25 16
Cuadro 2º 1
Cuadro Línea
Sección conductores de fase 
(mm2)
Sección mínima de los conductores de 
protección (mm2)
LI2.1 25 16
LI2.1.1 25 16
LI2.2 25 16
LI2.3 25 16
LI2.3.1 25 16
LI2.3.2 25 16
LI2.4 25 16
LI2.5 25 16
LI2.5.1 25 16
LI2.5.2 25 16
LI2.5.3 25 16
LI2.6 25 16
LI2.6.1 25 16
LI2.7 25 16
LEM 2.1 25 16
LEM 2.2 25 16
LEM 2.3 25 16
LEM 2.4 25 16
LEM 2.5 25 16
LEM 2.6 25 16
LEM 2.7 25 16
LFCV1 25 16
LFCV2 25 16
LFCC 25 16
LFCE 25 16
Cuadro 2º 2
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Cuadro Línea
Sección conductores de fase 
(mm2)
Sección mínima de los conductores de 
protección (mm2)
LI3.1 16 16
LI3.1.1 16 16
LEM 3.1 16 16
LEM 3.2 25 16
LET 3.1 16 16
LET 3.2 16 16
LM 3.1 16 16
LM 3.2 16 16
LM 3.3 16 16
LM 3.4 16 16
LM 3.5 16 16
LM 3.6 16 16
LM 3.7 16 16
LM 3.8 16 16
LM 3.9 16 16
LM 3.10 16 16
LFCSS1 16 16
LFCSS2 16 16
LRC1 16 16
Cuadro 2º 3
Cuadro Línea
Sección conductores de fase 
(mm2)
Sección mínima de los conductores de 
protección (mm2)
LI4.1 25 16
LI4.2 25 16
LI4.2.1 25 16
LEM 4.1 25 16
LEM 4.2 25 16
LET 4.1 25 16
LM 4.1 25 16
LM 4.2 25 16
LM 4.3 25 16
LM 4.4 25 16
LM 4.5 25 16
LM 4.6 25 16
LM 4.7 25 16
LM 4.8 25 16
LM 4.9 25 16
LM 4.10 25 16
LM 4.11 25 16
LM 4.12 25 16
LFCSL1 25 16
LFCSL2 25 16
LFCSL3 25 16
LRC1 25 16
Cuadro 2º 4
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Cuadro Línea
Sección conductores de fase 
(mm2)
Sección mínima de los conductores de 
protección (mm2)
LI5.1 16 16
LI5.1.1 16 16
LI5.1.2 16 16
LI5.1.3 16 16
LI5.2 16 16
LI5.2.1 16 16
LI5.3 16 16
LEM 5.1 16 16
LEM 5.2 16 16
LEM 5.3 16 16
LEM 5.4 16 16
LET 5.1 16 16
LET 5.2 16 16
LM 5.1 16 16
LM 5.2 16 16
LM 5.3 16 16
LM 5.4 16 16
LM 5.5 16 16
LM 5.6 16 16
LM 5.7 16 16
LM 5.8 16 16
LM 5.9 16 16
LM 5.10 16 16
LM 5.11 16 16
LM 5.12 16 16
LFCV3 16 16
LFCSE 16 16
Cuadro 2º 5
Cuadro Línea
Sección conductores de fase 
(mm2)
Sección mínima de los conductores de 
protección (mm2)
LI6.1 16 16
LI6.2 16 16
LI6.3 16 16
LI6.3.1 16 16
LI6.3.2 16 16
LI6.4 16 16
LI6.4.1 16 16
LEM 6.1 16 16
LEM 6.2 16 16
LEM 6.3 16 16
LEM 6.4 16 16
LEM 6.5 10 10
LEM 6.6 16 16
LEM 6.7 16 16
LET 6.1 16 16
LET 6.2 16 16
LET 6.3 16 16
LM 6.1 16 16
LM 6.2 16 16
LFCL 16 16
LFCDE 16 16
LEME1 16 16
LEME2 16 16
LECT1.1 16 16
LECT1.2 16 16
LECT2.1 16 16
LECT2.2 16 16
Cuadro 2º 6
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Cuadro Línea
Sección conductores de fase 
(mm2)
Sección mínima de los conductores de 
protección (mm2)
LI7.1 16 16
LI7.1.1 16 16
LI7.1.2 16 16
LI7.1.3 16 16
LI7.2 16 16
LI7.3 16 16
LI7.3.1 16 16
LI7.3.a 16 16
LI7.3.2 16 16
LI7.3.a 16 16
LI7.4 16 16
LI7.4.1 16 16
LI7.5 16 16
LI7.6 16 16
LI7.6.1 16 16
LI7.7 16 16
LI7.7.1 16 16
LEM 7.1 25 16
LEM 7.2 16 16
LEM 7.3 16 16
LEM 7.4 16 16
LEM 7.5 16 16
LEM 7.6 16 16
LEM 7.7 25 16
LEM 7.8 16 16
LEM 7.9 16 16
LEM 7.10 16 16
LEM 7.11 16 16
LEM 7.12 16 16
LEM 7.13 25 16
LFCSR 16 16
LFCDP 16 16
LFCDT 16 16
LFCDC 16 16
LFCR 16 16
LFCI 16 16
LFCDA 16 16
LFCDD 16 16
Cuadro 2º 7
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Cuadro Línea
Sección conductores de fase 
(mm2)
Sección mínima de los conductores de 
protección (mm2)
LI8.1 25 16
LI8.1.1 25 16
LEM 8.1 25 16
LEM 8.2 25 16
LET 8.1 25 16
LET 8.2 25 16
LMC1 25 16
LMC2 25 16
LC1 185 92.5
LC2 185 92.5
LMAC1 25 16
LMAC2 25 16
LCAC 25 16
LSAC 25 16
LCAF1 25 16
LCAF2 25 16
LAM1 25 16
LAM2 25 16
LAG1 25 16
LAG2 25 16
LAG3 25 16
LAGS1 25 16
LAGS2 25 16
LAGS3 25 16
LAGS4 25 16
LMC 25 16
LVC 25 16
CA 25 16
Cuadro 2º 8
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7. Elementos de maniobra, control y protección. 
 
7.1.  Seccionadores. 
 
Se va a instalar seccionador en el cuadro general de distribución que permita la 
desconexión total de la instalación. Abre o cierra el circuito. 
 
El criterio adoptado para la elección ha sido: Calibre > Ic del conductor. 
Tabla 63. Seccionador. 
 
 
 
7.2. Voltímetros y amperímetros. 
 
Van a ser instalados amperímetros y voltímetros con un conmutador de fases en 
todos los cuadros de distribución. 
 
Para la elección de los voltímetros y amperímetros se adopta como criterio que el 
rango de medida supere el valor de la intensidad de cálculo. 
 
Voltímetros: 
Tabla 64. Voltímetros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación Línea Ic (A) Calibre (A)
CGD CT-CGD 1480.73 1600
Ubicación Rango de medida (V)
CGD 0-500
CS1 0-500
CS2 0-500
CS3 0-500
CS4 0-500
CS5 0-500
CS6 0-500
CS7 0-500
CS8 0-500
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Amperímetros: 
Tabla 65. Amperímetros. 
 
 
  
7.3. Interruptores automáticos magnéticos. 
 
Para la protección de las líneas de bombas, motores se van a utilizar interruptores 
automáticos con un solo relé magnético. 
 
Los criterios adoptados para la selección de dichos interruptores son los 
siguientes: 
 
Tabla 66. Interruptores automáticos magnéticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación Línea Ic (A) Rango de medida (V) Transformador de intensidad
CS1 CGD-CS1 316.26 0-400 400/5
CS2 CGD-CS2 325.43 0-400 400/5
CS3 CGD-CS3 190.74 0-200 200/5
CS4 CGD-CS4 270.92 0-400 400/5
CS5 CGD-CS5 253.50 0-400 400/5
CS6 CGD-CS6 375.71 0-400 400/5
CS7 CGD-CS7 495.12 0-600 600/5
CS8 CGD-CS8 1200.65 0-1250 1250/5
Ubicación Línea Sección (mm2) Ic (A) Itabla (A) Kc I adm (A) Icc (A) Curva Calibre (A) Nº polos Capacidad de corte (kA)
LMC1 25 2.72 119 0.85 101.15 23250.38 MA 10 2 25
LMC2 25 2.72 119 0.85 101.15 23250.38 MA 10 2 25
LC1 185 343.75 362 1.00 362.00 23250.38 MA 350 4 25
LC2 185 343.75 362 1.00 362.00 23250.38 MA 350 4 25
LMAC1 25 20.00 101 0.85 85.85 23250.38 MA 25 4 25
LMAC2 25 20.00 101 0.85 85.85 23250.38 MA 25 4 25
LCAC 25 40.75 119 0.85 101.15 23250.38 MA 50 2 25
LCAF1 25 20.00 101 0.85 85.85 23250.38 MA 25 4 25
LCAF2 25 20.00 101 0.85 85.85 23250.38 MA 25 4 25
LAM1 25 2.75 101 0.85 85.85 23250.38 MA 10 4 25
LAM2 25 2.75 101 0.85 85.85 23250.38 MA 10 4 25
LAG1 25 20.00 101 1.00 101.00 23250.38 MA 25 4 25
LAG2 25 79.38 101 1.00 101.00 23250.38 MA 80 4 25
LAG3 25 79.38 101 1.00 101.00 23250.38 MA 80 4 25
LAGS1 25 35.00 101 0.85 85.85 23250.38 MA 40 4 25
LAGS2 25 35.00 101 0.85 85.85 23250.38 MA 40 4 25
LAGS3 25 35.00 101 0.85 85.85 23250.38 MA 40 4 25
LAGS4 25 35.00 101 0.85 85.85 23250.38 MA 40 4 25
LMC 25 2.71 101 0.80 80.80 23250.38 MA 10 4 25
Cuadro 2º 8
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7.4. Interruptores automáticos magnetotérmicos. 
 
Van a ser instalados en todas las líneas principales, las líneas de alumbrado y las 
de enchufes. 
 
Los criterios adoptados para la selección de dichos interruptores son los 
siguientes: 
 
Ecuación 18. Elección de interruptores magnetotérmicos. 
 
Tabla 67. Interruptores magnetotérmicos. 
 
 
 
 
 
Ubicación Línea Sección (mm2) Ic (A) Itabla (A) Kc I adm Icc (A) Curva Calibre (A) Regulación Nº polos Capacidad de corte (kA)
CGD-CS1 185 316.26 362 1.00 362.00 29570 C 320 - 4 30
CGD-CS2 240 325.43 424 0.80 339.20 29570 C 400 - 4 30
CGD-CS3 120 190.74 276 0.80 220.80 29570 C 200 - 4 30
CGD-CS4 185 270.92 362 0.80 289.60 29570 C 320 - 4 30
CGD-CS5 120 253.50 276 1.00 276.00 29570 C 320 270 4 30
CGD-CS6 240 375.71 424 1.00 424.00 29570 C 400 - 4 30
CGD-CS7 185 247.56 318 0.85 270.30 29570 C 250 - 4 30
CGD-CS8 240 300.16 424 0.80 339.20 29570 C 320 - 4 30
CGD
Ubicación Línea Sección (mm2) I (A) Itabla (A) Kc I adm Icc (A) Curva Calibre (A) Regulación Nº polos Capacidad de corte (kA)
LI1.1 25 1.74 127 1.00 127.00 22140.10 B 10 - 2 25
LI1.2 25 0.43 127 1.00 127.00 22140.10 B 10 - 2 25
LI1.3 25 3.48 127 0.90 114.30 22140.10 B 10 - 2 25
LI1.4 25 2.06 127 0.90 114.30 22140.10 B 10 - 2 25
LEM 1.1 25 32 73 0.70 51.10 22140.10 C 40 - 2 25
LEM 1.2 25 48 73 0.70 51.10 22140.10 C 50 - 2 25
LEM 1.3 25 32 73 0.70 51.10 22140.10 C 40 - 2 25
LEM 1.4 25 16 73 0.70 51.10 22140.10 C 20 - 2 25
LET 1.1 25 16 68 0.70 47.60 22140.10 C 20 - 4 25
LET 1.2 25 32 68 0.70 47.60 22140.10 C 40 - 4 25
LET 1.3 25 16 68 0.70 47.60 22140.10 C 20 - 4 25
LM 1.1 25 9.95 80 0.80 64.00 22140.10 C 16 - 4 25
LM 1.2 25 9.84 80 0.80 64.00 22140.10 C 16 - 4 25
LM 1.3 25 7.67 89 0.70 62.30 22140.10 C 10 - 2 25
LM 1.4 25 4.94 89 0.70 62.30 22140.10 C 10 - 2 25
LM 1.5 25 7.50 89 0.70 62.30 22140.10 C 10 - 2 25
LFDR 25 0.37 119 1.00 119.00 22140.10 C 10 - 2 25
EMR1 25 1.14 119 1.00 119.00 22140.10 C 10 - 2 25
EMR2 25 1.14 119 1.00 119.00 22140.10 C 10 - 2 25
LECR1.1 25 5.40 101 0.85 85.85 22140.10 C 10 - 4 25
LECR1.2 25 33.00 101 0.85 85.85 22140.10 C 40 - 4 25
LECR2.1 25 5.40 101 0.85 85.85 22140.10 C 10 - 4 25
LECR2.2 25 33.00 101 0.85 85.85 22140.10 C 40 - 4 25
Cuadro 2º 1
Ubicación Línea Sección (mm2) I (A) Itabla (A) Kc I adm Icc (A) Curva Calibre (A) Regulación Nº polos Capacidad de corte (kA)
LI2.1 25 1.37 127 1.00 127.00 19753.08 B 10 - 2 20
LI2.2 25 1.37 127 0.90 114.30 19753.08 B 10 - 2 20
LI2.3 25 1.59 127 1.00 127.00 19753.08 B 10 - 2 20
LI2.4 25 2.13 127 0.90 114.30 19753.08 B 10 - 2 20
LI2.5 25 3.43 127 0.90 114.30 19753.08 B 10 - 2 20
LI2.6 25 2.06 127 0.90 114.30 19753.08 B 10 - 2 20
LI2.7 25 1.59 127 0.90 114.30 19753.08 B 10 - 2 20
LEM 2.1 25 64 73 1.00 73.00 19753.08 C 80 70 2 20
LEM 2.2 25 32 73 0.70 51.10 19753.08 C 40 - 2 20
LEM 2.3 25 32 73 0.70 51.10 19753.08 C 40 - 2 20
LEM 2.4 25 32 73 0.70 51.10 19753.08 C 40 - 2 20
LEM 2.5 25 48 73 1.00 73.00 19753.08 C 50 - 2 20
LEM 2.6 25 48 73 0.80 58.40 19753.08 C 50 - 2 20
LEM 2.7 25 48 73 0.80 58.40 19753.08 C 50 - 2 20
LFCV1 25 0.37 119 1.00 119.00 19753.08 C 10 - 2 20
LFCV2 25 0.37 119 1.00 119.00 19753.08 C 10 - 2 20
LFCC 25 2.47 119 1.00 119.00 19753.08 C 10 - 2 20
LFCE 25 0.37 119 1.00 119.00 19753.08 C 10 - 2 20
Cuadro 2º 2
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Ubicación Línea Sección (mm2) I (A) Itabla (A) Kc I adm Icc (A) Curva Calibre (A) Regulación Nº polos Capacidad de corte (kA)
LI3.1 16 6.96 100 1.00 100.00 17002.19 B 10 - 2 20
LEM 3.1 16 16 56 0.70 39.20 17002.19 C 20 - 2 20
LEM 3.2 25 48 73 0.70 51.10 17002.19 C 50 - 2 20
LET 3.1 16 16 68 0.70 47.60 17002.19 C 20 - 4 20
LET 3.2 16 16 68 0.70 47.60 17002.19 C 20 - 4 20
LM 3.1 16 7.41 68 0.70 47.60 17002.19 C 10 - 2 20
LM 3.2 16 6.50 68 0.70 47.60 17002.19 C 10 - 2 20
LM 3.3 16 7.41 68 0.70 47.60 17002.19 C 10 - 2 20
LM 3.4 16 6.65 68 0.70 47.60 17002.19 C 10 - 2 20
LM 3.5 16 1.86 61 0.70 42.70 17002.19 C 10 - 4 20
LM 3.6 16 13.81 68 0.70 47.60 17002.19 C 16 - 2 20
LM 3.7 16 13.81 68 0.70 47.60 17002.19 C 16 - 2 20
LM 3.8 16 1.49 61 0.70 42.70 17002.19 C 10 - 4 20
LM 3.9 16 6.65 68 0.70 47.60 17002.19 C 10 - 2 20
LM 3.10 16 4.94 68 0.70 47.60 17002.19 C 10 - 2 20
LFCSS1 16 9.90 80 0.85 68.00 17002.19 C 16 - 4 20
LFCSS2 16 9.90 80 0.85 68.00 17002.19 C 16 - 4 20
LRC1 16 5.50 94 1.00 94.00 17002.19 C 10 - 2 20
Cuadro 2º 3
Ubicación Línea Sección (mm2) I (A) Itabla (A) Kc I adm Icc (A) Curva Calibre (A) Regulación Nº polos Capacidad de corte (kA)
LI4.1 25 0.69 127 0.90 114.30 18516.85 B 10 - 2 20
LI4.2 25 6.96 127 0.90 114.30 18516.85 B 10 - 2 20
LEM 4.1 25 32 73 0.70 51.10 18516.85 C 40 - 2 20
LEM 4.2 25 32 73 0.70 51.10 18516.85 C 40 - 2 20
LET 4.1 25 16 68 0.70 47.60 18516.85 C 20 - 4 20
LM 4.1 25 11.11 80 0.70 56.00 18516.85 C 16 - 4 20
LM 4.2 25 6.06 80 0.70 56.00 18516.85 C 10 - 4 20
LM 4.3 25 6.06 80 0.70 56.00 18516.85 C 10 - 4 20
LM 4.4 25 6.06 80 0.70 56.00 18516.85 C 10 - 4 20
LM 4.5 25 21.65 80 0.70 56.00 18516.85 C 25 - 4 20
LM 4.6 25 21.65 80 0.70 56.00 18516.85 C 25 - 4 20
LM 4.7 25 21.65 80 0.70 56.00 18516.85 C 25 - 4 20
LM 4.8 25 21.65 80 0.70 56.00 18516.85 C 25 - 4 20
LM 4.9 25 7.41 89 0.70 62.30 18516.85 C 10 - 2 20
LM 4.10 25 12.49 89 0.70 62.30 18516.85 C 16 - 2 20
LM 4.11 25 7.67 89 0.70 62.30 18516.85 C 10 - 2 20
LM 4.12 25 7.41 89 0.70 62.30 18516.85 C 10 - 2 20
LFCSL1 25 9.90 101 0.80 80.80 18516.85 C 16 - 4 20
LFCSL2 25 9.90 101 0.80 80.80 18516.85 C 16 - 4 20
LFCSL3 25 9.90 101 0.80 80.80 18516.85 C 16 - 4 20
LRC2 25 5.50 94 1.00 94.00 18516.85 C 10 - 2 20
Cuadro 2º 4
Ubicación Línea Sección (mm2) I (A) Itabla (A) Kc I adm Icc (A) Curva Calibre (A) Regulación Nº polos Capacidad de corte (kA)
LI5.1 16 9.12 100 1.00 9.12 13184.30 B 10 - 2 15
LI5.2 16 1.37 100 1.00 1.37 13184.30 B 10 - 2 15
LI5.3 16 0.69 100 1.00 0.69 13184.30 B 10 - 2 15
LEM 5.1 16 32 56 0.80 25.60 13184.30 C 40 - 2 15
LEM 5.2 16 32 56 1.00 32.00 13184.30 C 40 - 2 15
LEM 5.3 16 32 56 0.80 25.60 13184.30 C 40 - 2 15
LEM 5.4 16 32 56 1.00 32.00 13184.30 C 40 - 2 15
LET 5.1 16 32 52 0.80 25.60 13184.30 C 40 - 4 15
LET 5.2 16 16 52 0.80 12.80 13184.30 C 20 - 4 15
LM 5.1 16 5.00 68 0.80 4.00 13184.30 C 10 - 2 15
LM 5.2 16 3.28 61 0.80 2.62 13184.30 C 10 - 4 15
LM 5.3 16 1.98 68 0.70 1.38 13184.30 C 10 - 2 15
LM 5.4 16 1.98 68 0.70 1.38 13184.30 C 10 - 2 15
LM 5.5 16 5.12 68 0.70 3.58 13184.30 C 10 - 2 15
LM 5.6 16 2.49 61 0.70 1.74 13184.30 C 10 - 4 15
LM 5.7 16 10.23 68 0.70 7.16 13184.30 C 16 - 2 15
LM 5.8 16 9.88 68 0.70 6.92 13184.30 C 16 - 2 15
LM 5.9 16 2.16 61 0.70 1.51 13184.30 C 10 - 4 15
LM 5.10 16 2.00 68 0.70 1.40 13184.30 C 10 - 2 15
LM 5.11 16 9.84 61 0.80 7.87 13184.30 C 16 - 4 15
LM 5.12 16 10.19 61 0.80 8.15 13184.30 C 16 - 4 15
LFCV3 16 0.37 94 1.00 0.37 13184.30 C 10 - 2 15
LFCSE 16 6.60 80 1.00 6.60 13184.30 C 10 - 4 15
Cuadro 2º 5
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Ubicación Línea Sección (mm2) I (A) Itabla (A) Kc I adm Icc (A) Curva Calibre (A) Regulación Nº polos Capacidad de corte (kA)
LI6.1 16 0.69 100 1.00 0.69 17877.08 B 10 - 2 20
LI6.2 16 1.74 100 1.00 1.74 17877.08 B 10 - 2 20
LI6.3 16 3.43 100 1.00 3.43 17877.08 B 10 - 2 20
LI6.4 16 3.48 100 1.00 3.48 17877.08 B 10 - 2 20
LEM 6.1 16 16 56 0.70 11.20 17877.08 C 20 - 2 20
LEM 6.2 16 32 56 0.70 22.40 17877.08 C 40 - 2 20
LEM 6.3 16 48 56 1.00 48.00 17877.08 C 50 - 2 20
LEM 6.4 16 32 56 0.70 22.40 17877.08 C 40 - 2 20
LEM 6.5 10 32 42 1.00 32.00 17877.08 C 40 - 2 20
LEM 6.6 16 32 56 0.70 22.40 17877.08 C 40 - 2 20
LEM 6.7 16 32 56 0.70 22.40 17877.08 C 40 - 2 20
LET 6.1 16 16 52 0.70 11.20 17877.08 C 20 - 4 20
LET 6.2 16 16 52 0.70 11.20 17877.08 C 20 - 4 20
LET 6.3 16 32 52 0.70 22.40 17877.08 C 40 - 4 20
LM 6.1 16 9.95 61 0.80 7.96 17877.08 C 16 - 4 20
LM 6.2 16 9.95 61 0.80 7.96 17877.08 C 16 - 4 20
LFCL 16 2.47 94 1.00 2.47 17877.08 C 10 - 2 20
LFCDE 16 0.37 94 1.00 0.37 17877.08 C 10 - 2 20
LEME1 16 1.14 94 1.00 1.14 17877.08 C 10 - 2 20
LEME2 16 1.14 94 1.00 1.14 17877.08 C 10 - 2 20
LECT1.1 16 2.19 94 0.85 1.86 17877.08 C 10 - 2 20
LECT1.2 16 24.00 94 0.85 20.40 17877.08 C 25 - 2 20
LECT2.1 16 2.19 94 0.85 1.86 17877.08 C 10 - 2 20
LECT2.2 16 24.00 94 0.85 20.40 17877.08 C 25 - 2 20
Cuadro 2º 6
Ubicación Línea Sección (mm2) I (A) Itabla (A) Kc I adm Icc (A) Curva Calibre (A) Regulación Nº polos Capacidad de corte (kA)
LI7.1 16 1.32 100 1.00 1.32 12900.29 B 10 - 2 15
LI7.2 16 1.71 100 1.00 1.71 12900.29 B 10 - 2 15
LI7.3 16 4.12 100 1.00 4.12 12900.29 B 10 - 2 15
LI7.4 16 2.06 100 1.00 2.06 12900.29 B 10 - 2 15
LI7.5 16 1.37 100 1.00 1.37 12900.29 B 10 - 2 15
LI7.6 16 4.68 100 1.00 4.68 12900.29 B 10 - 2 15
LI7.7 16 2.06 100 1.00 2.06 12900.29 B 10 - 2 15
LEM 7.1 25 64 73 1.00 64.00 12900.29 C 80 70 2 15
LEM 7.2 16 32 56 1.00 32.00 12900.29 C 40 - 2 15
LEM 7.3 16 32 56 0.70 22.40 12900.29 C 40 - 2 15
LEM 7.4 16 32 56 0.70 22.40 12900.29 C 40 - 2 15
LEM 7.5 16 32 56 0.70 22.40 12900.29 C 40 - 2 15
LEM 7.6 16 16 56 0.70 11.20 12900.29 C 20 - 2 15
LEM 7.7 25 48 73 0.80 38.40 12900.29 C 50 - 2 15
LEM 7.8 16 32 56 0.80 25.60 12900.29 C 40 - 2 15
LEM 7.9 16 32 56 0.70 22.40 12900.29 C 40 - 2 15
LEM 7.10 16 32 56 0.70 22.40 12900.29 C 40 - 2 15
LEM 7.11 16 32 56 0.70 22.40 12900.29 C 40 - 2 15
LEM 7.12 16 16 56 0.70 11.20 12900.29 C 20 - 2 15
LEM 7.13 25 64 73 1.00 64.00 12900.29 C 80 70 2 15
LFCSR 16 2.47 94 1.00 2.47 12900.29 C 10 - 2 15
LFCDP 16 0.37 94 0.85 0.31 12900.29 C 10 - 2 15
LFCDT 16 0.37 94 0.85 0.31 12900.29 C 10 - 2 15
LFCDC 16 0.37 94 1.00 0.37 12900.29 C 10 - 2 15
LFCR 16 0.37 94 0.80 0.30 12900.29 C 10 - 2 15
LFCI 16 0.37 94 0.80 0.30 12900.29 C 10 - 2 15
LFCDA 16 0.37 94 0.80 0.30 12900.29 C 10 - 2 15
LFCDD 16 0.37 94 1.00 0.37 12900.29 C 10 - 2 15
Cuadro 2º 7
Ubicación Línea Sección (mm2) I (A) Itabla (A) Kc I adm Icc (A) Curva Calibre (A) Regulación Nº polos Capacidad de corte (kA)
LI8.1 25 2.06 127 1.00 2.06 23250.38 B 10 - 2 25
LEM 8.1 25 48 73 0.80 38.40 23250.38 C 50 - 2 25
LEM 8.2 25 48 73 0.80 38.40 23250.38 C 50 - 2 25
LET 8.1 25 32 68 0.80 25.60 23250.38 C 40 - 4 25
LET 8.2 25 32 68 0.80 25.60 23250.38 C 40 - 4 25
LSAC 25 1.35 119 0.85 1.15 23250.38 C 10 - 2 25
LVC 25 19.85 101 0.80 15.88 23250.38 MA 20 - 4 25
CA 25 18.75 101 1.00 18.75 23250.38 MA 20 - 4 25
Cuadro 2º 8
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7.5. Guardamotores. 
 
Para abrir y cerrar circuitos que alimentan motores. Es la unión de un contactor 
con un relé térmico (tabla de selección de relés térmicos para las líneas de motores 
anteriormente mostradas) 
 
Los criterios de selección han sido los siguientes: 
 
 
Ecuación 19. Selección guardamotores. 
 
Tabla 68. Guardamotores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación Línea Potencia motores (kW) Potencia contactor (kW) Nº polos Ic (A) Regulación (A)
LMC1 0.44 4 2 2.72 10
LMC2 0.44 4 2 2.72 10
LC1 171.47 200 4 343.75 350
LC2 171.47 200 4 343.75 350
LMAC1 9.75 11 4 20.00 25
LMAC2 9.98 11 4 20.00 25
LCAC 6.52 7.5 2 40.75 50
LCAF1 9.75 11 4 20.00 25
LCAF2 9.75 11 4 20.00 25
LAM1 1.33 4 4 2.75 10
LAM2 1.33 4 4 2.75 10
LAG1 9.75 11 4 20.00 25
LAG2 39.59 40 4 79.38 80
LAG3 39.59 40 4 79.38 80
LAGS1 17.46 18.5 4 35.00 40
LAGS2 17.46 18.5 4 35.00 40
LAGS3 17.46 18.5 4 35.00 40
LAGS4 17.46 18.5 4 35.00 40
LMC 1.32 4 4 2.71 10
LVC 9.68 11 4 19.85 20
CA 9.15 11 4 18.75 20
Cuadro 2º 8
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7.6. Interruptores diferenciales. 
 
Se instalarán interruptores diferenciales autónomos. 
 
Los criterios de elección han sido los siguientes: 
 
- Calibre > Ic 
- Sensibilidades:  
o 30 mA para alumbrado y tomas de corriente. 
o 500 mA para aparatos de la instalación frigorífica. 
o 300 mA para la maquinaria del proceso. 
 
Tabla 69. Interruptores diferenciales. 
 
 
 
Ubicación Líneas que protege Ic Tipo Calibre (A) Sensibilidad (mA)
Alumbrado 10.10 Interruptor diferencial 16 30
Tomas de corriente 192.00 Interruptor diferencial 200 30
Instalación frigorifica 79.45 Interruptor diferencial 80 500
Maquinaria 39.91 Interruptor diferencial 40 300
Alumbrado 17.85 Interruptor diferencial 20 30
Tomas de corriente 304.00 Interruptor diferencial 320 30
Instalación frigorifica 3.58 Interruptor diferencial 4 500
Alumbrado 8.70 Interruptor diferencial 10 30
Tomas de corriente 96.00 Interruptor diferencial 100 30
Instalación frigorifica 25.30 Interruptor diferencial 32 500
Maquinaria 70.53 Interruptor diferencial 80 300
Alumbrado 9.38 Interruptor diferencial 10 30
Tomas de corriente 80.00 Interruptor diferencial 80 30
Instalación frigorifica 35.20 Interruptor diferencial 40 500
Maquinaria 150.89 Interruptor diferencial 160 300
Alumbrado 14.98 Interruptor diferencial 16 30
Tomas de corriente 176.00 Interruptor diferencial 200 30
Instalación frigorifica 6.97 Interruptor diferencial 10 500
Maquinaria 64.13 Interruptor diferencial 80 300
Alumbrado 12.89 Interruptor diferencial 16 30
Tomas de corriente 288.00 Interruptor diferencial 320 30
Instalación frigorifica 57.50 Interruptor diferencial 60 500
Maquinaria 19.91 Interruptor diferencial 20 300
Alumbrado 26.06 Interruptor diferencial 32 30
Tomas de corriente 464.00 Interruptor diferencial 630 30
Instalación frigorifica 5.06 Interruptor diferencial 6 500
Alumbrado 2.74 Interruptor diferencial 3 30
Tomas de corriente 19.91 Interruptor diferencial 20 30
Instalación frigorifica 1180.59 Interruptor diferencial 1250 500
CS3
CS2
CS8
CS7
CS6
CS1
CS5
CS4
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Estudio Económico-Financiero. 
 
1. Repercusión de la actividad en el entorno socio-económico. 
 
La actividad objeto de inscripción tiene una influencia positiva en el entorno socio-
económico. La industria se encuentra localizada en la provincia de Alicante, lugar donde hay 
una importante producción de cítricos, verduras y hortalizas, por lo que la obtención de las 
materias primas no supondrá problema, que serán compradas a productores y/o empresas 
de la zona. 
Actualmente el consumidor busca un producto de calidad, saludable y que se pueda 
consumir en cualquier parte, siendo el producto elaborado un excelente candidato para 
satisfacer a dicho nicho de mercado. 
Además de la generación de los puestos de trabajo correspondientes, las empresas y 
productores próximos se verán beneficiadas al vender sus productos a la industria. 
 
2. Datos financieros. 
  
2.1. Inversión total. 
 
▪ Solares y terrenos: 
 
En solares y terrenos la inversión total asciende a 1.692.400 € 
 
▪ Edificaciones:  
 
El coste de las edificaciones es de 1.865.397,85 €  
 
▪ Obras anexas (vallas, pavimentos, depósitos, centros de transformación, etc.). 
 
El coste de las obras anexas (vallas, pavimentos, soleras, centros de 
transformación) asciende a 215.229,64 €  
 
▪ Maquinaria. 
 
El gasto total en maquinaria es de 799.642,79 €  
 
▪ Instalaciones. 
 
El coste de las instalaciones (frigorífica y calefacción, eléctrica, de 
telecomunicaciones, de agua, seguridad, protección contra incendios) 
asciende a 1.156.012,74 €  
 
▪ Otras inversiones de equipo. 
 
El gasto correspondiente a otras inversiones de equipo (mobiliario, vehículos 
propios, etc.) es de 30.510,93 €  
 
▪ Capital social. 
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El capital social de la industria agroalimentaria es de 3.000.000 € 
 
▪ Inversión total. 
 
La inversión total asciende a 5.759.194,00 € 
 
2.2. Gastos. 
 
▪ Personal y Seguridad Social. 
 
Los gastos en personal y seguridad social se muestran en la siguiente tabla 
(tabla 16): 
El año 2+n corresponde a los años posteriores al año 2. 
 
Tabla 1. Gasto en personal y seguridad social al año. 
 
 
▪ Materias primas. 
 
El gasto anual en materias primas y envases se muestra en la siguiente tabla 
(tabla 17): 
Tabla 2. Gasto anual en materias primas. 
 
 
▪ Energía y agua. 
 
Los gastos en luz y agua anuales se muestran en la siguiente tabla (tabla 18): 
Tabla 3. Gasto anual en luz y agua. 
 
 
▪ Mantenimiento y reparaciones. 
 
El gasto anual en mantenimiento y reparaciones asciende a 20.000 € 
 
▪ Gastos generales. 
 
Los gastos generales ascienden a 15.000 € 
 
▪ Amortizaciones. 
 
El coeficiente de amortización de construcciones es del 2% y de instalaciones 
y maquinaria del 10%. En la siguiente tabla (tabla 19) se muestran: 
 
 
Año 1 Año 2 Año 2+n
Nº trabajadores 50 55 60
Gasto/año 1.350.000,00 €   1.485.000,00 €  1.620.000,00 €   
Seguridad social/año: 382.050,00 €       420.255,00 €      458.460,00 €       
Año 1 Año 2 Año 2+n
Barquetas/año 626.949,12 € 761.295,36 € 895.641,60 €
Mat. Primas/año 1.431.827,04 € 1.738.647,12 € 2.045.467,20 €
Total 2.058.776,16 € 2.499.942,48 € 2.941.108,80 €
Año1 Año 2 Año 2+n
Luz/año 850.408,63 € 850.408,63 € 850.408,63 € 
Agua/año 109.709,16 € 123.422,81 € 137.136,45 € 
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Tabla 4. Amortizaciones por año. 
 
 
▪ Seguros. 
 
El gasto anual de todos los seguros corresponde a 10.000 € 
 
▪ Gastos financieros. 
 
Los gastos financieros se muestran en la siguiente tabla (tabla 20): 
 
Tabla 5. Gastos financieros. 
 
 
2.3. Ingresos. 
 
Los ingresos se deben exclusivamente a la venta de productos obtenidos. 
 
En la siguiente tabla (tabla 21) se muestran los ingresos estimados según el año: 
 
Tabla 6. Ingresos anuales. 
 
 
2.4. Beneficio total y rentabilidad. 
 
▪ Beneficio bruto. 
 
Beneficio bruto = ingresos – gastos. 
El beneficio bruto se muestra en la siguiente tabla (tabla 22): 
El año 4+n corresponde a los años posteriores al año 3. 
 
Tabla 7. Beneficio bruto anual. 
 
 
▪ Rentabilidad. 
 
Rentabilidad = Beneficios / Inversión total. 
En la siguiente tabla (tabla 23) se muestran las rentabilidades económicas y 
financieras para los primeros 10 años. 
 
 
 
 
 
 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Amort.Ac. Instalac. y maq. -79.964,30 € -159.928,60 € -239.892,90 € -319.857,20 € -399.821,50 €
Amort.Ac. Construcciones -65.343,02 € -130.686,04 € -196.029,06 € -261.372,08 € -326.715,10 €
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Amort.Ac. Instalac. y maq. -479.785,80 € -559.750,10 € -639.714,40 € -719.678,70 € -799.643,00 €
Amort.Ac. Construcciones -392.058,12 € -457.401,14 € -522.744,16 € -588.087,18 € -653.430,20 €
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Gastos financieros -102.079,10 € -74.494,14 € -38.563,14 € -893,15 €
Año 1 Año 2 Año 2+n
Ingresos anuales (venta producto) 4.970.810,88 € 6.035.984,64 € 7.101.158,40 €
Año 1 Año 2 Año 3 Año 3+n
Beneficio bruto 559.981,90 € 1.032.924,70 € 1.508.258,54 € 1.507.504,52 €
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Tabla 8. Rentabilidad anual. 
 
 
 
▪ Flujo de caja final: 
 
El flujo de caja final para los 10 primeros años se muestra a continuación 
(tabla 24): 
Tabla 9. Flujo de caja final. 
 
 
• VAN Y TIR: 
 
El valor calculado de La Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 17.64% y el valor 
del Valor Actual Neto (VAN) es de 7.186.996,08 € 
 
 
2.5. Tiempo de recuperación de la inversión. 
 
El tiempo de recuperación de la inversión se produce a los 7 años. 
  
 
2.6. Estudio económico completo.  
 
Realizado con la aplicación Excel del profesor D. José Antonio Galindo Bueno y sus 
consejos. 
 
• Datos: en la siguiente tabla (tabla 10) se muestran los datos necesarios para el 
estudio económico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Rentabilidad económica 0,065 0,142 0,220 0,225 0,196 0,172 0,155 0,143 0,133 0,124
Rentabilidad financiera 0,075 0,166 0,217 0,186 0,159 0,140 0,125 0,115 0,107 0,100
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA FINAL -3.145.307,32 € -429.842,43 € -293.448,63 € 62.313,03 € 1.140.766,84 € 1.170.912,95 €
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
FLUJO DE CAJA FINAL 1.174.981,63 € 1.178.839,78 € 1.182.147,83 € 1.185.468,34 € 5.841.577,80 €
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Tabla 10. Datos plan financiero estudio económico. 
 
Concepto Relativo a: Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión Terrenos 1.692.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversión Construcciones 3.267.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coeficiente Amort.Ac. Construcciones 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Inversión Instalaciones y maquinaria 799.643,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coeficiente Amort.Ac. de Instalaciones y maq. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Importe Resto del inmovilizado amortizable
Importe amortización anual Amort.Ac. de Resto del inmovil. Amortizable
Importe Inmovilizado no amortizable no financiero
Importe Inmovilizado financiero
Derechos compensación
% s. ventas Materias primas y otros aprov. 0,065% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065%
% s. ventas Productos en curso 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
% s. ventas Productos terminados 0,161% 0,161% 0,161% 0,161% 0,161%
% s. ventas Clientes 9,200% 9,200% 9,200% 9,200% 9,200%
Tipo interés anual Inversiones financieras temporales 0,500% 0,500% 0,500% 0,500% 0,500%
Importe Tesorería 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Importe Resto del circulante
TOTAL ACTIVO
Importe Capital social 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Reservas y resultados negativos  ejercicios anteriores
Importe Resto del patrimonio neto
Importe Crédito l.p. (introducir datos en hoja "Diseño ...") 2.916.545,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Importe Otros pasivos a l.p.
Tipo interés anual Crédito c.p. 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
% s. ventas Proveedores y remuneraciones ptes. 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36%
Importe Resto del pasivo a c.p.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Déficit de financiación
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Importe Ventas productos terminados 4.970.810,88 6.035.984,64 7.101.158,40 7.101.158,40 7.101.158,40
Variación productos t. y en curso
% s. ventas Consumo mat. p. y otros aprov. 41,72% 41,67% 41,63% 41,63% 41,63%
Importe Gastos de personal 1.350.000,00 1.485.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00
% s. ventas Suministros y servicios 19,92% 16,63% 14,33% 14,33% 14,33%
Importe parte fija
Amortización del inmovilizado
Tipo interés anual tesorería Ingresos financieros
Tipo Interés crédito l.p. Gastos financieros 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Importe Otros ingresos
Importe Otros gastos
RESULTADO A. IMPUESTOS
Tipo de gravamen I.S. Impuesto corriente 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Impuesto diferido
% s. captital RESULTADO (a dividendos) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
% mínimo RESULTADO (a reservas) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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Concepto Relativo a: Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Inversión Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversión Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coeficiente Amort.Ac. Construcciones 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Inversión Instalaciones y maquinaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Coeficiente Amort.Ac. de Instalaciones y maq. 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Importe Resto del inmovilizado amortizable
Importe amortización anual Amort.Ac. de Resto del inmovil. Amortizable
Importe Inmovilizado no amortizable no financiero
Importe Inmovilizado financiero
Derechos compensación
% s. ventas Materias primas y otros aprov. 0,065% 0,065% 0,065% 0,065% 0,065%
% s. ventas Productos en curso 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000%
% s. ventas Productos terminados 0,161% 0,161% 0,161% 0,161% 0,161%
% s. ventas Clientes 9,200% 9,200% 9,200% 9,200% 9,200%
Tipo interés anual Inversiones financieras temporales 0,500% 0,500% 0,500% 0,500% 0,500%
Importe Tesorería 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Importe Resto del circulante
TOTAL ACTIVO
Importe Capital social 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Reservas y resultados negativos  ejercicios anteriores
Importe Resto del patrimonio neto
Importe Crédito l.p. (introducir datos en hoja "Diseño ...") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Importe Otros pasivos a l.p.
Tipo interés anual Crédito c.p. 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
% s. ventas Proveedores y remuneraciones ptes. 7,36% 7,36% 7,36% 7,36% 7,36%
Importe Resto del pasivo a c.p.
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
Déficit de financiación
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Importe Ventas productos terminados 7.101.158,40 7.101.158,40 7.101.158,40 7.101.158,40 7.101.158,40
Variación productos t. y en curso
% s. ventas Consumo mat. p. y otros aprov. 41,63% 41,63% 41,63% 41,63% 41,63%
Importe Gastos de personal 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00
% s. ventas Suministros y servicios 14,33% 14,33% 14,33% 14,33% 14,33%
Importe parte fija
Amortización del inmovilizado
Tipo interés anual tesorería Ingresos financieros
Tipo Interés crédito l.p. Gastos financieros 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Importe Otros ingresos
Importe Otros gastos
RESULTADO A. IMPUESTOS
Tipo de gravamen I.S. Impuesto corriente 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Impuesto diferido
% s. captital RESULTADO (a dividendos) 3,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%
% mínimo RESULTADO (a reservas) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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• Plan financiero. Resultados: En la siguiente tabla (tabla 11) se muestran los 
resultados del estudio: 
 
Tabla 11. Resultados plan financiero estudio económico. 
 
 
PLAN FINANCIERO
Balance Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Terrenos 1.692.400,00 1.692.400,00 1.692.400,00 1.692.400,00 1.692.400,00
Construcciones 3.267.151,00 3.267.151,00 3.267.151,00 3.267.151,00 3.267.151,00
Amort.Ac. Construcciones -65.343,02 -130.686,04 -196.029,06 -261.372,08 -326.715,10
Instalaciones y maquinaria 799.643,00 799.643,00 799.643,00 799.643,00 799.643,00
Amort.Ac. de Instalaciones y maq. -79.964,30 -159.928,60 -239.892,90 -319.857,20 -399.821,50
Resto del inmovilizado amortizable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amort.Ac. de Resto del inmovil. Amortizable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizado no amortizable no financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizado financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Derechos compensación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materias primas y otros aprov. 3.206,50 3.893,60 4.580,71 4.580,71 4.580,71
Productos en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Productos terminados 7.989,54 9.701,59 11.413,63 11.413,63 11.413,63
Clientes 457.314,60 555.310,59 653.306,57 653.306,57 653.306,57
Inversiones financieras temporales (1) 144.990,32 0,00 0,00 0,00 1.055.394,43
Tesorería 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Resto del circulante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ACTIVO 6.427.387,64 6.237.485,14 6.192.572,95 6.047.265,63 6.957.352,74
Capital social 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Reservas y resultados negativos de ejercicios anteriores 144.990,32 664.832,76 1.568.123,82 2.499.101,85 3.434.707,48
Resto del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédito l.p. 2.916.545,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros pasivos a l.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédito c.p. 0,00 2.128.403,91 1.101.803,88 25.518,52 0,00
Proveedores y remuneraciones ptes. 365.851,68 444.248,47 522.645,26 522.645,26 522.645,26
Resto del pasivo a c.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6.427.387,64 6.237.485,14 6.192.572,95 6.047.265,63 6.957.352,74
Déficit de financiación 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas productos terminados 4.970.810,88 6.035.984,64 7.101.158,40 7.101.158,40 7.101.158,40
Variación productos t. y en curso 7.989,54 1.712,04 1.712,04 0,00 0,00
Consumo mat. p. y otros aprov. -2.077.109,32 -2.515.655,82 -2.956.821,50 -2.956.108,80 -2.956.108,80
Gastos de personal -1.350.000,00 -1.485.000,00 -1.620.000,00 -1.620.000,00 -1.620.000,00
Suministros y servicios -991.709,20 -1.004.116,17 -1.017.790,41 -1.017.545,08 -1.017.545,08
BENEFICIO BRUTO (sin amortiz, financiero, impuestos) 559.981,90 1.032.924,70 1.508.258,54 1.507.504,52 1.507.504,52
Amortización del inmovilizado -145.307,32 -145.307,32 -145.307,32 -145.307,32 -145.307,32
Ingresos financieros 724,95 0,00 0,00 0,00 5.276,97
Gastos financieros -102.079,10 -74.494,14 -38.563,14 -893,15 0,00
Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO A. IMPUESTOS 313.320,43 813.123,24 1.324.388,08 1.361.304,05 1.367.474,17
Impuesto corriente -78.330,11 -203.280,81 -331.097,02 -340.326,01 -341.868,54
Impuesto diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO (a dividendos) 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
RESULTADO (a reservas) 144.990,32 519.842,43 903.291,06 930.978,04 935.605,63
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Balance Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Terrenos 1.692.400,00 1.692.400,00 1.692.400,00 1.692.400,00 1.692.400,00
Construcciones 3.267.151,00 3.267.151,00 3.267.151,00 3.267.151,00 3.267.151,00
Amort.Ac. Construcciones -392.058,12 -457.401,14 -522.744,16 -588.087,18 -653.430,20
Instalaciones y maquinaria 799.643,00 799.643,00 799.643,00 799.643,00 799.643,00
Amort.Ac. de Instalaciones y maq. -479.785,80 -559.750,10 -639.714,40 -719.678,70 -799.643,00
Resto del inmovilizado amortizable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amort.Ac. de Resto del inmovil. Amortizable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizado no amortizable no financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inmovilizado financiero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Derechos compensación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materias primas y otros aprov. 4.580,71 4.580,71 4.580,71 4.580,71 4.580,71
Productos en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Productos terminados 11.413,63 11.413,63 11.413,63 11.413,63 11.413,63
Clientes 653.306,57 653.306,57 653.306,57 653.306,57 653.306,57
Inversiones financieras temporales (1) 2.140.376,05 3.169.215,83 4.051.363,66 4.936.832,00 5.825.633,34
Tesorería 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Resto del circulante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ACTIVO 7.897.027,05 8.780.559,50 9.517.400,01 10.257.561,03 11.001.055,05
Capital social 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Reservas y resultados negativos de ejercicios anteriores 4.374.381,79 5.257.914,24 5.994.754,75 6.734.915,77 7.478.409,79
Resto del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédito l.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros pasivos a l.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Crédito c.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Proveedores y remuneraciones ptes. 522.645,26 522.645,26 522.645,26 522.645,26 522.645,26
Resto del pasivo a c.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 7.897.027,05 8.780.559,50 9.517.400,01 10.257.561,03 11.001.055,05
Déficit de financiación 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ventas productos terminados 7.101.158,40 7.101.158,40 7.101.158,40 7.101.158,40 7.101.158,40
Variación productos t. y en curso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Consumo mat. p. y otros aprov. -2.956.108,80 -2.956.108,80 -2.956.108,80 -2.956.108,80 -2.956.108,80
Gastos de personal -1.620.000,00 -1.620.000,00 -1.620.000,00 -1.620.000,00 -1.620.000,00
Suministros y servicios -1.017.545,08 -1.017.545,08 -1.017.545,08 -1.017.545,08 -1.017.545,08
BENEFICIO BRUTO (sin amortiz, financiero, impuestos) 1.507.504,52 1.507.504,52 1.507.504,52 1.507.504,52 1.507.504,52
Amortización del inmovilizado -145.307,32 -145.307,32 -145.307,32 -145.307,32 -145.307,32
Ingresos financieros 10.701,88 15.846,08 20.256,82 24.684,16 29.128,17
Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO A. IMPUESTOS 1.372.899,08 1.378.043,27 1.382.454,01 1.386.881,36 1.391.325,36
Impuesto corriente -343.224,77 -344.510,82 -345.613,50 -346.720,34 -347.831,34
Impuesto diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO (a dividendos) 90.000,00 150.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
RESULTADO (a reservas) 939.674,31 883.532,46 736.840,51 740.161,02 743.494,02
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• Rentabilidad. En la siguiente tabla (tabla 12) se muestran los valores de VAN, 
TIR, rentabilidad financiera y económica y tiempo de recuperación, así como el 
flujo de caja final. 
 
Tabla 12. Rentabilidad, flujo de caja final, VAN, TIR, tiempo de recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Conclusión del estudio económico: 
El proyecto resulta rentable. El valor de TIR es de un 17.64% y un valor de VAN 
para una tasa de actualización del 2% de 7.186.996,08. 
El plazo de recuperación del dinero invertido será de 7 años. 
 
 
 
 
 
Valencia, Junio 2017 
EL ALUMNO 
 
Fdo. Salvador Castillo Gironés 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Rentabilidad económica 0,065 0,142 0,220 0,225 0,196
Rentabilidad financiera 0,075 0,166 0,217 0,186 0,159
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Rentabilidad económica 0,172 0,155 0,143 0,133 0,124
Rentabilidad financiera 0,140 0,125 0,115 0,107 0,100
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA FINAL -3.145.307,32 -429.842,43 -293.448,63 62.313,03 1.140.766,84 1.170.912,95
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
FLUJO DE CAJA FINAL 1.174.981,63 1.178.839,78 1.182.147,83 1.185.468,34 5.841.577,80
TIR 17,64%
Tasa de actualización 2,00%
VAN 7.186.996,08 €
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tiempo de recuperación -3.566.721,47 -3.848.775,13 -3.790.056,17 -2.736.163,95 -1.675.632,02
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Tiempo de recuperación -632.281,96 393.969,00 1.402.920,80 2.394.867,67 7.186.996,08
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DOCUMENTO Nº3 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Según figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el proyecto
definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa
aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de
Condiciones:
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro,
las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente
Pliego de Condiciones.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado
en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso
y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos,
elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente
a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego de
Condiciones.
Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a
las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de carácter general
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes
que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del
contrato de obra entre el promotor y el contratista.
1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentación
necesaria para la realización del contrato de obra.
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o
contradicciones:
Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
El presente Pliego de Condiciones.
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos,
mediciones y presupuestos.
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas
sobre las medidas a escala tomadas de los planos.
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias
técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de
la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las
especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria
coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir
por los autores de los distintos trabajos indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:
Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista.
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.
1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del
solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración
para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.
1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a
escritura pública a petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:
La comunicación de la adjudicación.
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
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La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el contratista se obliga al cumplimiento
estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que
han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.
El contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la
firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se
consigne el contratista.
1.1.1.7.- Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y
Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al
fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.
1.1.1.8.- Responsabilidad del contratista
El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato
y en los documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa
haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas
en liquidaciones parciales.
1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción" y demás legislación vigente que, tanto directa como
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción,
conservación y mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante toda la
ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista.
1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido,
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas.
Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello
hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones
de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar
frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que
se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los
subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros
frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una
compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha
póliza será aportada y ratificada por el promotor, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el
Acta de Recepción Provisional de la obra.
1.1.1.11.- Anuncios y carteles
Sin previa autorización del promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía
local.
1.1.1.12.- Copia de documentos
El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.
1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso en el plazo
de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.
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1.1.1.14.- Hallazgos
El promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o
edificaciones. El contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen
por parte del director de obra.
El promotor abonará al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.
1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
a) La muerte o incapacitación del contratista.
b) La quiebra del contratista.
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del
mismo a juicio del director de obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una
desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en
menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto
reformado.
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año
y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra
adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la
devolución de la fianza será automática.
e) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con
perjuicio de los intereses de las obras.
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
h) El abandono de la obra sin causas justificadas.
i) La mala fe en la ejecución de la obra.
1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al promotor por parte del
contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que
pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las
relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las
partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la
obra.
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente
proyecto y sus obras anejas.
1.1.2.1.- Accesos y vallados
El contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el director de ejecución de la obra su
modificación o mejora.
1.1.2.2.- Replanteo
El contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del
contratista e incluidos en su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del director de ejecución de la obra y, una vez éste
haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un
plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el director de obra. Será responsabilidad
del contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.
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1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato,
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen
los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Será obligación del contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.
El director de obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto
con él, el día de comienzo de los trabajos, el director de la ejecución de la obra, el promotor y el
contratista.
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobará que en la obra
existe copia de los siguientes documentos:
Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.
Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista.
Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
Libro de Órdenes y Asistencias.
Libro de Incidencias.
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución
de la obra.
1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo en
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por
parte de la Dirección Facultativa.
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el contratista dará todas las facilidades
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros
Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones
económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u
otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.
1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto
se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la dirección de
ejecución de la obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El contratista podrá requerir del director de obra o del director de ejecución de la obra, según sus
respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta
interpretación y ejecución de la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán
necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las
copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e
instrucciones que reciba tanto del director de ejecución de la obra, como del director de obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones tomadas
por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado,
el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
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1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese
comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos
prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable
del director de obra. Para ello, el contratista expondrá, en escrito dirigido al director de obra, la causa
que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que
habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.
1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el contratista es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala
ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con
anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecución de la obra advierta
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos
colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o
una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del
contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el director de obra, quien mediará para
resolverla.
1.1.2.11.- Vicios ocultos
El contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante
la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la
terminación de las obras en la vigente "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", aparte de
otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si el director de ejecución de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de
la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o
diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al director de
obra.
El contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho
de que el director de obra y/o el director del ejecución de obra lo hayan examinado o reconocido con
anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal
ejecutadas.
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde
considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe
una procedencia y características específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista deberá
presentar al director de ejecución de la obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos
que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas,
marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.
1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del director de obra, el contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y
equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.
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1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a
falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el
director de obra, a instancias del director de ejecución de la obra, dará la orden al contratista de
sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el promotor a cuenta de contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos,
pero aceptables a juicio del director de obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine,
a no ser que el contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en
la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del contratista, o que no ofrezca las
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas
especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del contratista y con la penalización correspondiente, así
como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos
anteriormente citados y que el director de obra considere necesarios.
1.1.2.16.- Limpieza de las obras
Es obligación del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto,
el contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de
las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.
1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de
la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista,
haciendo constar:
Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la
misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la
recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades.
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la
ejecución de la obra.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o
que no se adecúa a las condiciones contractuales.
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo
para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará
a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenación de la Edificación", y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción,
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o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.
1.1.3.2.- Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el director de ejecución de la obra al
promotor la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención del promotor, del contratista, del director de obra y del director de
ejecución de la obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen
intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si
las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección
extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y
se darán al contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un
plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la
recepción provisional de la obra.
Si el contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.
1.1.3.3.- Documentación final de la obra
El director de ejecución de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido
en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al promotor, con las
especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente. Esta documentación incluye el
Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.
1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el director de ejecución de la
obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su representante. Se
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el director de obra con su firma,
servirá para el abono por el promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de
fianza.
1.1.3.5.- Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser
inferior a seis meses
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional
y definitiva, correrán a cargo y cuenta del contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo del promotor y las reparaciones por vicios de
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del contratista.
1.1.3.7.- Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con
las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del contratista de
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y
quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de
construcción.
1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el director de obra indicará al contratista
los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de
aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a
dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo
dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se efectuará
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una sola y definitiva recepción.
1.2.- Disposiciones Facultativas
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el
proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999.
Ley de Ordenación de la Edificación" y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato
que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el
capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:
1.2.1.1.- El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa,
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a
cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la
edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".
1.2.1.2.- El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de
forma coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
según lo previsto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", cada proyectista asumirá la
titularidad de su proyecto.
1.2.1.3.- El constructor o contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al
Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE
LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO
DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
1.2.1.4.- El director de obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la
define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con
el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de
obra.
1.2.1.5.- El director de la ejecución de la obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de
lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución
una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las
obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la
ejecución de las mismas.
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1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas
o instalaciones de una obra de edificación.
1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores
de productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en
una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las
mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria
descriptiva del proyecto.
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
1.2.5.- La Dirección Facultativa
La Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la
Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase
de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los
anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.
1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que
a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la
mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de
las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o
no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento
y del cometido exigible a cada cual.
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en la "Ley
38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación" y demás legislación aplicable.
1.2.7.1.- El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como
autorizar al director de obra, al director de la ejecución de la obra y al contratista posteriores
modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que
garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y
llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad
exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la
urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten
y su ocupación.
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la
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responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de
otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra
los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad
en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a
las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado
al efecto.
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su
caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello
según lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción".
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de
las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción,
deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que
deberán quedar subsanados los defectos observados.
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el
manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier
otro documento exigible por las Administraciones competentes.
1.2.7.2.- El proyectista
Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en
vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás
permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la
obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su
colegio profesional.
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y
calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar
en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios
asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de
telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales,
debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá
entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del
inicio de las obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el
desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes,
bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos
redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las
competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en
los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del director de obra
y previo acuerdo con el promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión
de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos,
igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado,
en soporte papel o informático.
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos
de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus
documentos complementarios.
1.2.7.3.- El constructor o contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios
auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el
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estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan
de Seguridad y Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción".
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando
al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que
pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las
condiciones adecuadas.
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto
de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud,
verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en
caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras
con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación
aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del director de la ejecución material de la obra, a
fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene
la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex
artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la
documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la
obra y coordina las tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan,
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a
la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra
dentro de los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción,
programándolas de manera coordinada con el director de ejecución material de la obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán
transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los
trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los
trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal
efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa
del director de la ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con
las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas
de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para
efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las
características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del director de ejecución material de la obra los medios auxiliares y personal
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico
el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una
vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de
obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación"
y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o
acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de
instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).
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1.2.7.4.- El director de obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica,
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura
proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y
armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las
soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de
los materiales previstos.
Asesorar al director de la ejecución de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer
para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las
especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar
todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el
visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a
instancias del promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades
de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso
fueran preceptivos.
Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas
o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución
y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las
viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del
proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de
proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final
en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas,
supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud
de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios
intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente
del Libro del Edificio y el promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del
mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que
deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo
éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los artículos
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a
éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los directores de obra
en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá
recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las
consecuencias legales y económicas.
1.2.7.5.- El director de la ejecución de la obra
Corresponde al director de ejecución material de la obra, según se establece en la "Ley 38/1999. Ley
de Ordenación de la Edificación" y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales
y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos
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los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se
ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la
plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por
causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los
planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que
recabara del director de obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las
aclaraciones al director de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera
anticipada y continuada con el contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones,
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical,
con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas
y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados
solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo
con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que
son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica,
así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción
alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a
las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la
total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al contratista y, en su caso, a los
subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno
reseñar para la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de
ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra
que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva,
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el contratista, las
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales,
así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme
se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas
complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de
obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión
entre éstos, el contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados
bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de
estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de
Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el director de la ejecución de la obra, se
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considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera
en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo
responsable el contratista de las consecuencias legales y económicas.
1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en
todo caso, al director de la ejecución de la obra.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de
su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca
la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así
como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra
ejecutada.
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso
y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los
seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación", una vez finalizada la obra, el
proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será
facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites
administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de
aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del
Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio.
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso
y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los
seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la
documentación de la obra ejecutada.
1.3.- Disposiciones Económicas
1.3.1.- Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la
obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que
intervienen, promotor y contratista, que es en definitiva el que tiene validez.
1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de iniciarse las
obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa
(director de obra y director de ejecución de la obra) se le facilitará una copia del contrato de obra,
para poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir
entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR,
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DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con
claridad, como mínimo, los siguientes puntos:
Documentos a aportar por el contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del promotor.
Presupuesto del contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que
no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que
pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado
como base para la redacción del correspondiente contrato de obra.
1.3.3.- Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la "Ley 38/1999. Ley
de Ordenación de la Edificación", tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas
por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo
exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de
pago.
1.3.4.- Fianzas
El contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de
obra:
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el director de obra, en nombre y representación del promotor, los ordenará
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de
obra que no fuesen de recibo.
1.3.4.2.- Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el contratista le
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como
salarios, suministros y subcontratos.
1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales,
tendrá derecho el contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.
1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la
obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y
certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.
1.3.5.1.- Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte
a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.
1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:
Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de
obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
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Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en
la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada
unidad de obra.
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores
necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en
concreto.
En relación a la composición de los precios, se establece que la composición y el cálculo de los precios
de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos
precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:
La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que
se trate o que sean necesarios para su ejecución.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del
proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su
previsible plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la
Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra,
por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:
El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada
una de las unidades de obra.
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la
componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del
número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la
obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.
1.3.5.4.- Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar
alguna circunstancia imprevista.
El contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el director de obra y el contratista
antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en
su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al director de
obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro
de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de
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obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la
ejecución de la unidad de obra en cuestión.
1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios
Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados
en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.
1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de
los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el
Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará
revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en
el contrato de obra entre el promotor y el contratista.
1.3.5.8.- Acopio de materiales
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el promotor
ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste,
siendo el contratista responsable de su guarda y conservación.
1.3.6.- Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realización las lleva directamente el promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por
mediación de un contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:
Obras por administración directa.
Obras por administración delegada o indirecta.
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
Su liquidación.
El abono al contratista de las cuentas de administración delegada.
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del contratista en la contratación por administración en general y, en particular,
la debida al bajo rendimiento de los obreros.
1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos
1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra
establecido entre las partes que intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que tiene
validez.
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato de
obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el
director de ejecución de la obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El director de ejecución de la obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de
medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el
contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior
y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al director de ejecución de la obra con la
suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de
datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a
aceptar las decisiones del promotor sobre el particular.
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1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste último formulará
una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición
practicada por el Director de Ejecución de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los
precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades,
tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al contratista, no serán objeto de
certificación alguna.
Los pagos se efectuarán por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se
deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la
aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se
refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.
1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el contratista, incluso con la autorización del director de obra, emplease materiales de más
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de
fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que
sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la
proyectada y contratada o adjudicada.
1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte
del contratista. Para ello, el director de obra indicará al contratista, con anterioridad a su ejecución, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.
1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar
contratado, no sea de cuenta del contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el
contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales
le serán abonados por el promotor por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato
de obra.
1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procederá así:
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no
se hubieran realizado por el contratista a su debido tiempo, y el director de obra exigiera su
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin
estar sujetos a revisión de precios.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el promotor, se valorarán y
abonarán a los precios del día, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al contratista.
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al
plazo de ejecución previsto, el promotor podrá imponer al contratista, con cargo a la última
certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que
pudiera causar el retraso de la obra.
1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
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1.3.9.- Varios
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito la
ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los
materiales y maquinaria previstos en el contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director de obra
haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en
las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los
nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca innovaciones que
supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.
1.3.9.3.- Seguro de las obras
El contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecución, hasta la recepción definitiva.
1.3.9.4.- Conservación de la obra
El contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecución, hasta la recepción definitiva.
1.3.9.5.- Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor
No podrá el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecución de las obras
sin el consentimiento del mismo.
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución
del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de
obra.
1.3.9.6.- Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado,
etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes
a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del contratista, siempre que en el contrato de
obra no se estipule lo contrario.
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de
garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos
mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del promotor durante el tiempo designado
como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval
bancario que garantice el importe total de la retención.
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el director de obra, en representación del promotor, los ordenará ejecutar a
un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza
depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor, en el caso de que el importe
de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no
fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al contratista en el plazo estipulado en el
contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el
contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales
como salarios, suministros o subcontratos.
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1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales.
Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde
figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán
conformar las partes contratantes.
1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de
Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el promotor y el contratista. En este acto se
dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines
debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y
permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo
cual será conformada por el promotor, el contratista, el director de obra y el director de ejecución de la
obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las
Disposiciones Generales del presente Pliego.
1.3.13.- Liquidación final de la obra
Entre el promotor y contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de
la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los
Tribunales.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo
especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente
proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y
sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad
aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá:
El control de la documentación de los suministros.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
El control mediante ensayos.
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente
al empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las
entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los
mismos.
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de
los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la
obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra,
sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo,
aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el
primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de
la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista.
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la
responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:
Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el
Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones
indicado en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas
armonizadas.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen
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las condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE".
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información
complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y
Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:
el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas
ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus
especificaciones técnicas
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra,
color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente
para el símbolo.
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención
"Prestación no determinada" (PND).
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa
característica.
2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigón estructural
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas
lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las
características que poseían recién amasadas.
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el
volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando
el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los
dos tercios del volumen total del tambor.
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para
lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de
hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie
interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o
sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de
mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.
2.1.2.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
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Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su
caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido
en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las
instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo,
los siguientes datos:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una
tolerancia de ±15 kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.
Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no
contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y,
en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón
fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que
proceda a la descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.
Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la
disgregación de la mezcla.
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación
del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que
contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se
adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de
fraguado.
Hormigonado en tiempo frío:
Proyecto:
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La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no
será inferior a 5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea
inferior a cero grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados
centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del
hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas
permanentes apreciables de las características resistentes del material.
Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas
especiales.
2.1.3.- Aceros para hormigón armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la
atmósfera ambiental.
2.1.3.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa,
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su
caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que
garanticen el cumplimiento de las siguientes características:
Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
Aptitud al doblado simple.
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los
requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de
adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de
adherencia, en el que constará, al menos:
Marca comercial del acero.
Forma de suministro: barra o rollo.
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.
Composición química.
En la documentación, además, constará:
El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público,
declaración de estar acreditado para el ensayo referido.
Fecha de emisión del certificado.
Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de
identificación del acero que haya empleado el fabricante.
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero
mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras
corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información
sobre el país de origen y el fabricante.
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de
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operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la
correspondiente hoja de suministro.
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.
Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, donde al menos constará la siguiente información:
Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del
distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del
producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la
información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la
realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al
agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra,
cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la
necesaria trazabilidad.
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se
examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones
perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su
utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas
después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al
1% respecto al peso inicial de la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en
su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para
su buena conservación o su adherencia.
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones
que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:
Almacenamiento de los productos de acero empleados.
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los
espesores de recubrimiento.
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros
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metales de muy diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan
iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.
2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro
Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones
permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra
posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos).
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar
apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación
de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las
deformaciones permanentes.
2.1.4.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Para los productos planos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235,
S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.
Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:
Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).
El tipo de documento de la inspección.
Para los productos largos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235,
S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal
que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados,
para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos
de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo
para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie.
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando
se disponga de éstas.
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su
fabricante.
2.1.5.- Morteros
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su
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perfecta conservación.
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.
2.1.5.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran
expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen,
deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable
almacenar los morteros secos en silos.
2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la
resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado
de exposición y del riesgo de saturación de agua.
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas
oportunas de protección.
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser
batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se
realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres
batidas.
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo
se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se
haya empleado se desechará.
2.1.5.2.- Mortero para revoco y enlucido
2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro
El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg.
Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno.
2.1.5.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes,
o bien, en cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el código de
designación de la identificación.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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2.1.5.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local
cubierto y seco.
2.1.5.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones
de color, es importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la
misma forma.
Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C.
No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la
aparición de manchas y carbonataciones superficiales.
Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir
de 24 horas después de su aplicación.
Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.
2.1.6.- Conglomerantes
2.1.6.1.- Cemento
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro
El cemento se suministra a granel o envasado.
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el
hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento,
de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente.
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto
su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda
que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y
si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno.
2.1.6.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador
aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:
1. Número de referencia del pedido.
2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.
3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.
4. Designación normalizada del cemento suministrado.
5. Cantidad que se suministra.
6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
7. Fecha de suministro.
8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación
con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la
humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde
los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.
En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en
locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán
especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como
las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento.
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos
adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento
no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es
de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si
el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento
continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán
los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la
clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se
destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero
fabricado con ellos.
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales,
quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los
productos que los contienen, entre las que cabe destacar:
Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado,
proyectado, etc.
Las clases de exposición ambiental.
Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica
adicional de resistencia a sulfatos.
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a
emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.
En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se
utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea
posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.
2.1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro
Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no
sufran alteración.
2.1.6.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
Inspecciones:
Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma
unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica.
También se podrá considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente
desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en distintas entregas.
A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que:
El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
El producto estará seco y exento de grumos.
2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto
y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción.
2.1.7.- Materiales cerámicos
2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los
pilares de la estructura.
2.1.7.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de
agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan
manchar o deteriorar.
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de
acciones externas que alteren su aspecto.
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser
cuidadosa, evitando roces entre las piezas.
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá
de chorro de agua sobre el disco.
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo
antes de su puesta en obra.
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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cambie de color de ladrillo.
2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.
2.1.7.2.- Baldosas cerámicas
2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro
Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus
características.
2.1.7.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente
sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35
cm, o superficie equivalente, mediante este sistema.
Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la
cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o
bases de mortero en los suelos.
2.1.7.3.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas
2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro
El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.
2.1.7.3.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del
producto, como mínimo con la siguiente información:
Nombre del producto.
Marca del fabricante y lugar de origen.
Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.
Número de la norma y fecha de publicación.
Identificación normalizada del producto.
Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de
aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.).
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.
2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el
fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe
evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado
considerando los posibles riesgos.
En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24
horas.
2.1.8.- Prefabricados de cemento
2.1.8.1.- Bloques de hormigón
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro
Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su
inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos.
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en
contacto con la humedad ambiente.
En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener los
cantos protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la
superficie de los bloques.
2.1.8.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de
agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan
manchar o deteriorar.
Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser
cuidadosa, evitando roces entre las piezas.
Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada.
2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde la
fecha de fabricación.
Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren
deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
   38
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
2.1.9.- Sistemas de placas
2.1.9.1.- Paneles de yeso con fibra de vidrio "PANELSYSTEM"
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro
Los paneles se empaquetan cada 8 ó 6 unidades, según el espesor, protegidos mediante plástico
retráctil o estirable.
2.1.9.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del indicador de trazabilidad de fabricación y avalado por el DIT
378R/11.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles
anomalías en la calidad del producto.
2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de la intemperie.
La carga y descarga de los camiones se realizará utilizando cintas de nylon.
2.1.10.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.10.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.
Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se
desplacen por la caja del transporte.
2.1.10.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.
Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su
documentación técnica.
2.1.10.2.- Aislantes de lana mineral
2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films
plásticos.
Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se
desplacen por la caja del transporte.
Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.
2.1.10.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie,
salvo cuando esté prevista su aplicación.
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.
Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.
Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo,
ya que éste produce irritación de garganta y de ojos.
2.1.10.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones
climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la
cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte.
Los productos deben colocarse siempre secos.
2.1.11.- Carpintería y cerrajería
2.1.11.1.- Ventanas y balconeras
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro
Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a
la obra en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto.
2.1.11.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.
No deben estar en contacto con el suelo.
2.1.11.2.- Puertas de madera
2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.
2.1.11.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
La escuadría y planeidad de las puertas.
Verificación de las dimensiones.
2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la
fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento.
2.1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco
estará colocado y aplomado.
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste
de herrajes y la nivelación de hojas.
2.1.11.3.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se
asegure su escuadría y planeidad.
2.1.11.3.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y
montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias
sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También
deberá aportar una lista completa de los elementos de la puerta que precisen un mantenimiento
regular, con las instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, recambio, engrases,
apriete, frecuencia de inspecciones, etc.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.
No deben estar en contacto con el suelo.
2.1.12.- Vidrios
2.1.12.1.- Vidrios para la construcción
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro
Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro.
Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos
durante el transporte.
2.1.12.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol
directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad.
Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la
vertical.
Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner
siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El
contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es
preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y
no haya cargas puntuales.
Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada.
La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.
2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las
etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas
térmicas.
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2.1.13.- Instalaciones
2.1.13.1.- Canalones y bajantes de PVC-U
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas
adecuadas para ellos.
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por
contacto con aristas vivas, cadenas, etc.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios
en la base del camión.
2.1.13.1.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación
en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el
elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie,
instalación y puesta en obra.
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la
aptitud al uso del elemento.
Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de
0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del
elemento.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano
de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que
estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando
los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de
trabajo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede
dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe
realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante.
El tubo se debe cortar limpio de rebabas.
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2.1.13.2.- Tubos de polietileno
2.1.13.2.1.- Condiciones de suministro
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas
adecuadas para ellos.
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por
contacto con aristas vivas, cadenas, etc.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios
en la base del camión.
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión,
o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición
horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor
tiempo posible en esta posición.
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
2.1.13.2.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos
una vez por tubo o accesorio, con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación
en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el
tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la
intemperie, instalación y puesta en obra.
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la
aptitud al uso del elemento.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del
elemento.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico,
electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el
proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le
incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea
necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una
etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y
cualquier condición especial de almacenamiento.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.13.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano
de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que
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estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando
los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o
estanterías especialmente diseñadas para este fin.
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe
hacerse jamás en espiral.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de
trabajo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede
dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe
realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.
2.1.13.3.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)
2.1.13.3.1.- Condiciones de suministro
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los
accesorios en cajas adecuadas para ellos.
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por
contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el
transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios
en la base del camión.
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión,
o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición
horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor
tiempo posible en esta posición.
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.
2.1.13.3.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio,
con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación
en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie,
instalación y puesta en obra
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el
comportamiento funcional del tubo o accesorio.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del
tubo o accesorio.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
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2.1.13.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse,
si fuese posible, los embalajes de origen.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano
de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que
estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando
los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o
estanterías especialmente diseñadas para este fin.
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe
hacerse jamás en espiral.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de
trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no
producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación
no deben entrar en contacto con el tubo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede
dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o
proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los
accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.
2.1.13.4.- Grifería sanitaria
2.1.13.4.1.- Condiciones de suministro
Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.
2.1.13.4.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:
Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1
El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.
El nombre o identificación del fabricante en la montura.
Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es
exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable).
Para los mezcladores termostáticos
El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.
Las letras LP (baja presión).
Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:
Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría.
Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.
Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala
graduada o símbolos para control de la temperatura.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
Inspecciones:
El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda
cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro,
el agua caliente debe estar en la parte superior.
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En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
La no existencia de manchas y bordes desportillados.
La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.
El color y textura uniforme en toda su superficie.
2.1.13.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
2.1.13.5.- Aparatos sanitarios cerámicos
2.1.13.5.1.- Condiciones de suministro
Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.
2.1.13.5.2.- Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material dispondrá de los siguientes datos:
Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.
Las instrucciones para su instalación.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la
normativa vigente.
2.1.13.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en
posición vertical.
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en
los siguientes apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas,
entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los
componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen,
con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la
propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego
será comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el director de la
ejecución de la obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en
base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será
preceptiva la aceptación previa por parte del director de la ejecución de la obra de todos los materiales
que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las
condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas
previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
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AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una
serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al director de la ejecución de la obra de una serie
de documentos por parte del contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él
subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas
constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por
la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas
por ésta y bajo su control técnico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada
momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento
constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la
unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una
determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del
resto de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el contratista
retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de
trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones
realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a
centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el
propio contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la
unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra,
y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y
presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de
Ejecución Material (PEM).
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido
en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta
conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del director de ejecución de la obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo
con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del
contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese
a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el director de ejecución de la obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se
abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran
para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones
temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias
para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos
o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso,
el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que
realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
Proyecto:
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TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos
de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de
aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del
terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez
finalizado el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie
ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos
los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara
exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando
únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos,
que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las
unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores
al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para
fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X
m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se
medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se
sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo
de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos
precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y
vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel
para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni
carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el
forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del
cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y,
en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.
INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en
su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.
Proyecto:
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REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos
verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X
m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En
ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los
paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su
dimensión.
2.2.1.- Actuaciones previas
Unidad de obra 0XA110: Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de
60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la ejecución de
fachada de 1820 m².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3
mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con
trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la
ejecución de fachada de 1820 m², considerando como superficie de fachada la resultante del producto
de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo
del andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.
2.2.2.- Acondicionamiento del terreno
Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de
30 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin
incluir transporte a vertedero autorizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no
menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 30 cm. Incluso
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Inspección ocular del terreno.
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar,
solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la
solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de
energía eléctrica.
Proyecto:
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y
disposición mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el
replanteo definitivo de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra ASA010: Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de
hormigón en masa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y
esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso colector de conexión de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para encuentros, asentándolo convenientemente con el hormigón en el
fondo de la arqueta, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y
probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la
excavación ni el relleno del trasdós.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación del
colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Realización del
cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas
de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
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Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de
saneamiento del municipio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme
con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo,
sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se
encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y
probada. Sin incluir excavación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor.
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en
este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de
diámetro, pegado mediante adhesivo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no
incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales
y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo, sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras
interiores de arquetas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de
Proyecto.
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos,
tierras sueltas o disgregadas y vegetación.
DEL CONTRATISTA
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de
descarga en obra y manipulación de colectores.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja.
Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Proyecto:
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la
circulación y tendrá una evacuación rápida.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-35/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
mecánico.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de solera de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HM-35/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa
base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante extendedora, formación de juntas de
construcción y colocación de un panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, alrededor de
cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la ejecución de juntas de
dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y curado del hormigón.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores
resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni
materiales sensibles a las heladas.
El nivel freático no originará sobreempujes.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito
del director de la ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes.
Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de
construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la
espera del solado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las
cargas previstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Unidad de obra AMC010: Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación
al 95% del Proctor Modificado con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30
cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes del terreno de
apoyo de la cimentación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades resistentes del terreno
de apoyo de la cimentación superficial proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con zahorra
natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador tándem
autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no
incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y humectación de los mismos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de
tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del terreno deben
establecerse las condiciones iniciales del terreno mediante el oportuno estudio geotécnico.
AMBIENTALES
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
2.2.3.- Cimentaciones
Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con
hormigón HRA-40/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido desde
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, sin incluir encofrado.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá
el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el
espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada en excavación previa, con
hormigón HRA-40/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³, sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y armaduras de
espera de los pilares u otros elementos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
- NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de
Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de
apoyo horizontal y una superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito
del director de la ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en
las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie
quedará sin imperfecciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos
por excesos de excavación no autorizados.
Unidad de obra CNF010: Murete de 30 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de
hormigón, para revestir, color gris, 40x20x30 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²),
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5,
suministrado a granel, con pilastras intermedias y zuncho de coronación, de hormigón de
relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m²,
con armadura de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 5 kg/m².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de murete de 30 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir,
color gris, 40x20x30 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5, suministrado a granel, con pilastras intermedias y
zuncho de coronación, de hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con
cubilote, volumen 0,015 m³/m², con armadura de acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía
aproximada de 5 kg/m². Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes, ejecución de encuentros, enlaces
entre murete y forjados y elementos especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta
una superficie limpia.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a nivel.
Colocación de las armaduras en las pilastras intermedias y en el zuncho de coronación.
Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los
trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre murete y forjados.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².
2.2.4.- Estructuras
Unidad de obra EAE100: Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de
paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm,
separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo
contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre
sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente,
de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para meseta de escalera.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de
malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí,
separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para
meseta de escalera. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo, cortes, piezas especiales,
piezas de sujeción, repaso de imperfecciones y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad
adecuados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación provisional de la rejilla
electrosoldada. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al soporte será adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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Unidad de obra EAE100b: Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm
de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de
acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm,
separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo
contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre
sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente,
de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para rampa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de
malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí,
separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para
rampa. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo, cortes, piezas especiales, piezas de
sujeción, repaso de imperfecciones y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad
adecuados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación provisional de la rejilla
electrosoldada. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al soporte será adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra EAE100c: Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm
de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de
acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm,
separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo
contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre
sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente,
de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para plataforma de trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de
malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí,
separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO
16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para
plataforma de trabajo. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo, cortes, piezas especiales,
piezas de sujeción, repaso de imperfecciones y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad
adecuados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación provisional de la rejilla
electrosoldada. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al soporte será adecuada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra EAM020: Estructura metálica realizada con cerchas de acero laminado
S275JR, con una cuantía de acero de 18,75 kg/m², 15 < L < 20 m, separación de 4 m entre
cerchas.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cerchas, barras y correas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR mediante
uniones soldadas, con una cuantía de acero de 18,75 kg/m², para distancia entre apoyos de 15 < L <
20 m y separación de 4 m entre cerchas, trabajado y montado en taller, con preparación de superficies
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con
un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de conexiones a pilares,
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de
cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo
grado de preparación de superficies e imprimación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que
acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un
organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos de la cercha mediante
grúa. Aplomado. Resolución de las uniones. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las
uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. La
estructura será estable y transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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Unidad de obra EAS006: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y
espesor 12 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y
espesor 12 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 50 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con arandelas,
tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de limpieza y
preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante entre el
hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección
anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y
reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o
montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos
técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje
de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y
fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. Aplicación de la
protección anticorrosiva.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado superficial
será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.5.- Fachadas y particiones
Unidad de obra FTY010: Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso),
sistema tabique TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de
yeso reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso), sistema
tabique TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso reforzado con
fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 500 mm de anchura, 2900 mm de longitud máxima y 70 mm
de espesor, con bordes machihembrados para el pegado entre sí. Incluso p/p de replanteo de las zonas
de paso y huecos; colocación de la banda fonoaislante bicapa, en la superficie de contacto del panel
con el paramento horizontal inferior; tratamiento de juntas con pasta de yeso; colocación de banda
elástica, en la superficie de contacto del panel con el paramento vertical, el paramento horizontal
superior u otros elementos constructivos; refuerzo en los encuentros con adhesivo de unión, cinta
autoadhesiva de celulosa y cinta de juntas; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de
ángulos; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones,
previo replanteo de su ubicación en los paneles y perforación de los mismos y limpieza final.
Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
   59
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
- CTE. DB-HR Protección frente al ruido.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha
fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
DEL CONTRATISTA
La puesta en obra del sistema sólo podrá ser realizada por empresas especializadas y
cualificadas, reconocidas por el fabricante y bajo su control técnico, siguiendo en todo momento
las especificaciones incluidas en el DIT - 378R/11.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo simultáneo de las instalaciones a efecto de armonizar las prestaciones. Replanteo y
trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de bandas
perimetrales. Colocación de los paneles, aplicando con paleta la pasta de yeso sobre el canto
con macho y encajando en éste el canto con hembra. Tratamiento de las juntas. Refuerzo en los
encuentros. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de
instalaciones, y posterior perforación de los paneles. Recibido de las cajas para alojamiento de
mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto
uniforme, aplomado y sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre
los paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin
deducir huecos.
Unidad de obra FIM015: Partición interior formada por paneles machihembrados de
sectorización de acero con aislamiento incorporado de 120 mm de espesor y 1150 mm de
anchura, Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al
fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero lisa
acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
lana de roca de densidad media 55 kg/m³.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de partición interior con paneles machihembrados de sectorización de acero con
aislamiento incorporado de 100 mm de espesor y 1150 mm de anchura, Euroclase A2-s1, d0 de
reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, formados
por dos paramentos de chapa de acero lisa acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor
interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 55 kg/m³, remates y accesorios.
Incluso replanteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas y accesorios de fijación. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha
fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto
uniforme, aplomado y sin defectos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre
los paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Unidad de obra FPP030: Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares
prefabricados de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de
longitud máxima, acabado liso, de color gris, dispuestos en posición vertical.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por paneles alveolares prefabricados de
hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima, con bordes
machihembrados, acabado liso, de color gris, dispuestos en posición vertical, con inclusión o
delimitación de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles alveolares con ayuda de grúa
autopropulsada, apuntalamientos, resolución del apoyo sobre la superficie superior de la cimentación,
enlace de los paneles alveolares por las cabezas a las vigas de la estructura mediante conectores, y
por los extremos a los pilares de la estructura y sellado de juntas con silicona neutra. Totalmente
montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FPP. Fachadas prefabricadas: Paneles.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha
fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.
Se comprobará que la superficie de apoyo de los paneles alveolares está correctamente
nivelada con la cimentación.
Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y colocación.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los paneles alveolares. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado de
los paneles alveolares en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento de los paneles
alveolares. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado
final con mortero de retracción controlada.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto quedará aplomado, bien anclado a la estructura soporte y será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se
evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Unidad de obra FDD110: Barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con
bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera recta de un tramo, fijada
mediante anclaje mecánico de expansión.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor
sencillo, formado por barandal superior que hace de pasamanos y barandal inferior; montantes
verticales dispuestos cada 100 cm y barrotes verticales colocados cada 10 cm, para escalera recta de
un tramo. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con
tacos de expansión y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente
resistencia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones al
paramento. Resolución de las uniones entre tramos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Unidad de obra FDD140: Pasamanos recto de aluminio anodizado color natural, de 60x40
mm de sección, con soportes de aluminio fijados al paramento mediante anclaje mecánico
con tacos de nylon y tornillos de acero.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de pasamanos recto de aluminio anodizado color natural, de 60x40 mm de
sección, con soportes de aluminio fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon
y tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento,
fijación del pasamanos a los soportes y colocación de tapas de remate. Elaborado en taller y montado
en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada y revestida.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a los
soportes. Colocación de las tapas de remate.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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2.2.6.- Carpintería, vidrios y protecciones solares
Unidad de obra LCA035: Carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable de dos
hojas de 120x156 cm, perfilería con premarco.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable de dos hojas de
120x156 cm, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de
revestimientos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LCA035b: Carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable de dos
hojas de 150x56 cm, perfilería con premarco.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable de dos hojas de
150x56 cm, perfilería compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de
estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en
taller. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- CTE. DB-HE Ahorro de energía.
- NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de
revestimientos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCA. Fachadas: Carpintería de acero
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LPM010: Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de
MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de sapeli de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela
sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior.
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura,
se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre.
Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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Unidad de obra LPI015: Puerta de acero galvanizado de una hoja, 400x400 mm, acabado
lacado en color blanco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de registro de una hoja de 38 mm de espesor, 400x400 mm,
acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste
y fijación en obra. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las dimensiones del hueco y el sentido de apertura, se corresponden con los
de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de
juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LPI015b: Puerta muelle.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de registro de una hoja de 38 mm de espesor, 400x400 mm,
acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste
y fijación en obra. Totalmente montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las dimensiones del hueco y el sentido de apertura, se corresponden con los
de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de
juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LPI015c: Rejilla de ventilación
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de registro de una hoja de 38 mm de espesor, 400x400 mm,
acabado lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de
acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste
y fijación en obra. Totalmente montada.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las dimensiones del hueco y el sentido de apertura, se corresponden con los
de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de
juntas. Colocación de la puerta de registro. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LPP020: Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de
altura máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro
de maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado
en obra de fábrica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura
máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de maniobra,
pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de fábrica.
Incluso limpieza previa del soporte, conexionado eléctrico, puesta en marcha según instrucciones del
fabricante, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la puerta está terminada, a falta de
revestimientos.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y anclaje del marco con
la estructura de acero. Montaje de la puerta. Instalación de los mecanismos. Conexionado
eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra LVC010: Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, fijado sobre carpintería con
calzos y sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, para hojas de vidrio de
superficie menor de 2 m², fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada
hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos
de 30 mm.
Unidad de obra LVC010b: Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, fijado sobre carpintería
con calzos y sellado continuo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de doble acristalamiento estándar, conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y
señalización de las hojas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada
hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte.
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad.
Señalización de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada
una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos
de 30 mm.
2.2.7.- Instalaciones
Unidad de obra ILA010: Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en
canalización externa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del
hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La arqueta tendrá resistencia mecánica y quedará convenientemente identificada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y obturaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ILE010: Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 3
tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie entre el registro de enlace
y el RITI, RITU o RITM, en edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva)
de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al
impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente
montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Existirá el hilo guía.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a impactos mecánicos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Unidad de obra ILP010: Canalización principal en conducto de obra de fábrica formada por 5
tubos de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, en edificación de 10 PAU.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización principal en conducto de obra de fábrica (no incluido en este
precio), entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del
edificio, en edificación de 10 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares
trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados de
50 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Existirá el hilo guía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Unidad de obra ILS010: Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada
por 4 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de
hasta 3 PAU.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, entre el registro
secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación de hasta 3
PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable
de fibra óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la
compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e
hilo guía. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Existirá el hilo guía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ILI020: Registro de toma para BAT o toma de usuario.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de
tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas
especiales y fijaciones. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAA090: Amplificador de 5-862 MHz con vía de retorno activa, de
150x150x55 mm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará colocar el amplificador adosado a los paramentos del cuarto de máquinas del ascensor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de amplificador de 5-862 MHz con vía de retorno activa, de 150x150x55 mm,
vía directa de 86-862 MHz, de 30 dB de ganancia y 118 dBµV de tensión máxima de salida, y vía de
retorno de 5-66 MHz, de 12 dB de ganancia y 116 dBµV de tensión máxima de salida. Totalmente
montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente
para su instalación.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del amplificador. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAO020: Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo
central holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de
material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central
holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material
termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido de cables. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAO030: Punto de distribución de fibra óptica formado por caja de
segregación para fibra óptica, de acero galvanizado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de punto de distribución de fibra óptica formado por caja de segregación para
fibra óptica, de acero galvanizado, de 80x80x30 mm, con capacidad para fusionar 8 cables. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la caja. Colocación y fijación de la caja. Conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAO035: Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja
de superficie.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de
superficie. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la roseta. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IAM010: Instalación de megafonía con central de sonido mono, 2
reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical mono, 2 altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm,
y adaptadores.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de instalación de megafonía compuesta de: central de sonido mono adaptable a
cualquier fuente musical (sin incluir); 2 reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical mono que
permiten regular el volumen de cada estancia, 2 altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm para instalación en
falso techo; adaptadores para incorporar los mecanismos. Incluso p/p de red de distribución interior en
vivienda formada por canalización y cableado para la conducción de las señales con tubo flexible de
PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de empotrar, cajas de derivación y
accesorios. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de
conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de
altavoces. Colocación de mecanismos. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las canalizaciones tendrán resistencia mecánica. Los circuitos y elementos quedarán
convenientemente identificados. Existirá el hilo guía.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ICR021: Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire
climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN
13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de
fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de
alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un
complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25
mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de
cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación,
sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas
especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado,
conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del
perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a
conectar, sin descontar las piezas especiales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de vibraciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por
éstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Unidad de obra ICR110: Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo
cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal
dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5
m.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal
máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones
1000x1000x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero
galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes
antivibratorios, embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del
86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento
directo con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 373 W cada uno, aislamiento F,
protección IP 20, caja de bornes externa con protección IP 55. Totalmente montado, conexionado y
probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEP021: Toma de tierra con dos picas de acero cobreado de 2 m de longitud
cada una.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por dos picas de acero cobreado de 2 m de
longitud cada una, hincadas en el terreno, unidas con cable conductor de cobre de 35 mm² de sección,
conectadas a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30
cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro y el cable conductor que conecta los
electrodos, hincado de los electrodos en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión de
los electrodos con la línea de enlace mediante grapas abarcón, relleno con tierras de la propia
excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra
mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Conexión de
los electrodos con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de
tierra. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta
conexión.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEP025: Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre
trenzado, de 35 mm² de sección.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado,
de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y
bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- ITC-BT-18 y GUÍA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de tierra mediante
bornes de unión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEO010: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero
galvanizado, de 150x50 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado,
de 150x50 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEO010b: Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato,
exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro
nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEO010c: Canalización empotrada en elemento de construcción
térmicamente aislante de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de
diámetro nominal, con grado de protección IP 545.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP 545. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010: Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de
450/750 V.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010b: Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5
(-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de
450/750 V.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010c: Cable multipolar con conductor de cobre de 16 mm² de sección,
con aislamiento de PVC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010d: Cable multipolar con conductor de cobre de 25 mm² de sección,
con aislamiento de PVC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010e: Cable unipolar de alimentación con conductor de cobre de 500
mm² de sección, con aislamiento de XLPE enterrado a 0.7 m
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010f: Cable multipolar con conductor de cobre de 120 mm² de sección,
con aislamiento de PVC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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Unidad de obra IEH010g: Cable multipolar con conductor de cobre de 185 mm² de sección,
con aislamiento de PVC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH010h: Cable multipolar con conductor de cobre de 240 mm² de sección,
con aislamiento de PVC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25
mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja
tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de
longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10
atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación,
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Instalación:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del
relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de
pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFB005: Tubería para alimentación de agua potable, colocada
superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm
de diámetro exterior, PN=10 atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFB030: Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de
diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar, con dos llaves de paso de compuerta y
filtro retenedor de residuos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro,
presión máxima de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, con dos llaves de
paso de compuerta de latón fundido y filtro retenedor de residuos de latón. Incluso manómetro,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y conexión de las llaves de paso. Colocación y conexión del filtro.
Colocación y conexionado de la válvula limitadora.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFC090: Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal
nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar,
válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal
1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy
duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra
de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La conexión a la red será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería,formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua,
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFI005b: Tubería para evacuación de aguas, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior,
PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua,
hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para
la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFI008: Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente
para su instalación.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFW010: Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y
embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente
para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra III130: Luminaria empotrada LED de 22 W y 2600 lx
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas
fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas
transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Unidad de obra III140: Luminaria de techo LED de 71 W y 10100 lx
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria de techo de líneas rectas, de 1251x200x94 mm, para 1 lámpara
fluorescente TL de 36 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero termoesmaltado en color blanco;
reflector de aluminio especular; balasto magnético; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios,
sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra III150: Luminaria colgada LED de 120 W y 17000 lx
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 49
W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado gris RAL 9006;
tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; protección
IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra III150b: Luminaria colgada LED de 71 W y l0100 lx
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 49
W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado gris RAL 9006;
tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; protección
IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra III150c: Luminaria colgada LED de 55 W y 6600 lx
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria lineal, de 1486x85x85 mm, para 1 lámpara fluorescente T5 de 49
W, con cuerpo de luminaria formado por perfiles de aluminio extruido, termoesmaltado gris RAL 9006;
tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; reflector interior termoesmaltado, blanco; protección
IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada
y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IOD010: Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central
de detección automática de incendios de 14 zonas de detección, 36 detectores ópticos de
humos, 14 pulsadores de alarma, 12 sirenas interiores, sirena exterior y canalización de
protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con
IP 547.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por
central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 14 zonas de detección, 36
detectores ópticos de humos, 14 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa
de plástico basculante, 12 sirenas interiores con señal acústica, sirena exterior con señal óptica y
acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido,
blindado, roscable, de color negro, con IP 547. Incluso cableado con cable unipolar no propagador de
la llama libre de halógenos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
   85
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y
fijación de la canalización de protección del cableado. Colocación del hilo guía en la canalización
de protección. Tendido de cables. Fijación, montaje y conexionado de detectores y pulsadores.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IOD104: Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con
aislador de cortocircuito.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador
de cortocircuito, de ABS color rojo, con led de activación e indicador de alarma. Totalmente montado,
conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente
para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado del pulsador
de alarma.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IOB030: Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie,
compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de
acero, acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera
semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en
paramento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta
de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000
y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura
epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación
axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro
compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con
manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Fijación del armario al paramento. Conexión a la red de distribución de agua.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La accesibilidad y señalización serán adecuadas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes de los mismos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa
identificativa.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Unidad de obra IPE010: Sistema externo de protección frente al rayo, formado por
pararrayos tipo punta Franklin, con semiángulo de protección de 25° para un nivel de
protección 1, colocado en pared o estructura sobre mástil de acero galvanizado y 8 m de
altura, y pletina conductora de cobre estañado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo
Franklin, con semiángulo de protección de 25° para un nivel de protección 1 según DB SUA Seguridad
de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en pared o estructura sobre mástil telescópico de acero
galvanizado y 8 m de altura. Incluso soportes, piezas especiales, pletina conductora de cobre
estañado, vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de protección de la bajada
y toma de tierra con pletina conductora de cobre estañado. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- UNE-EN 62305-1. Protección contra el rayo. Parte 1: Principios generales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su ubicación y los recorridos de la instalación se corresponden con los de
Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del paramento de bajada
del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora. Realización de pruebas
de servicio.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia eléctrica.
Normativa de aplicación: NTE-IPP. Instalaciones de protección: Pararrayos
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ISB020: Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 125 mm, color
gris claro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 125 mm, color gris claro,
para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado
mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso
p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado
de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto,
comenzando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de
pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la
estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ISC010: Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de
desarrollo 330 mm, color gris claro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 330
mm, color gris claro, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas mediante gafas
especiales de sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso p/p de piezas especiales,
remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente montado,
conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50
km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas,
partiendo del punto de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra ISS010: Colector suspendido de PVC, serie B de 315 mm de diámetro, unión
pegada con adhesivo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de
315 mm de diámetro y 6,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación
de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los
edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.
Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación, comenzando por
el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del
adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no sean
aguas residuales o pluviales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Unidad de obra IDA010: Sistema de protección antirrobo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema de protección antirrobo para vivienda compuesto de central microprocesada de 4 zonas sin
transmisor telefónico, 2 detectores de infrarrojos, 1 teclado. Incluso baterías, soportes y elementos de
fijación de los diferentes elementos que componen la instalación, canalización y cableado con cable de
seguridad de 4x0,22 mm² con funda y apantallado. Totalmente montado y conexionado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay
espacio suficiente para su instalación.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de conductos y
cajas. Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de detectores. Colocación de
mecanismos. Conexionado de cables.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IDM010: Comunicador telefónico GSM a central receptora de alarmas, con
simulador de línea telefónica fija y envío de mensaje de alarma por SMS, alimentación a 230
V, fuente de alimentación de 1 A y batería de 0,7 Ah.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de comunicador telefónico GSM a central receptora de alarmas, con simulador
de línea telefónica fija y envío de mensaje de alarma por SMS, alimentación a 230 V, fuente de
alimentación de 1 A y batería de 0,7 Ah, con generación de mensajes por fallo de línea fija, de test
telefónico GSM, de batería baja y de alarma de entrada, línea de backup de salida, caja metálica de
155x198x67 mm y programación a través de teléfono. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente
para su instalación.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del emplazamiento. Fijación. Conexionado con la red eléctrica.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.8.- Aislamientos e impermeabilizaciones
Unidad de obra NAA010: Aislamiento térmico de tuberías en instalación térmica de procesos
industriales, formado por coquilla de lana de roca, de 140,0 mm de diámetro interior y 140,0
mm de espesor, y revestimiento de chapa de aluminio.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación térmica de procesos
industriales, formado por coquilla de lana de roca, de 140,0 mm de diámetro interior y 120,0 mm de
espesor, con un corte longitudinal para facilitar su montaje, y revestimiento de chapa de aluminio.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que las tuberías están fuera de servicio y se encuentran completamente vacías.
Se comprobará que la superficie está seca y limpia.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del
aislamiento. Ejecución del revestimiento de aluminio sobre la superficie del aislamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que
lo pudieran alterar.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra NAP010: Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica
formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de
espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso. Para zona de despachos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento en particiones interiores de hoja de fábrica, realizado con panel
rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, resistencia térmica
2,35 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), fijado con pelladas de adhesivo cementoso,
colocado a tope para evitar puentes térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles
con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, adhesivo de colocación y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y
de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que
lo pudieran alterar, hasta la terminación de la partición interior.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Unidad de obra NAT200b: Aislamiento en techo mediante panel sandwich de 120 mm de
espesor
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de aislamiento en techo realizado mediante el sistema Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER
SYSTEMS", formado por panel de espuma rígida extruida, Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER
SYSTEMS", de 2600 mm de longitud, 625 mm de anchura y 12,5 mm de espesor, revestido por ambas
caras con una capa de refuerzo especial sin cemento y un geotextil, fijado mecánicamente con
arandelas y tornillos de acero, a una subestructura de perfiles de acero inoxidable AISI 304, acabado
cepillado, de 38 mm de altura, compuesta por perfil en U, KB-ZA 38 EB, pieza de esquina, E/KB ZA 38
EB "SCHLÜTER-SYSTEMS" y pieza de empalme, V/KB Z 38 EB "SCHLÜTER-SYSTEMS". Incluso p/p de
limpieza y preparación de la superficie, perfil en L, KB-ZW 30 E y masilla adhesiva elástica
monocomponente Schlüter-KERDI-FIX. Preparado para la posterior colocación del revestimiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece
de restos de obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y fijación de la subestructura. Colocación del aislamiento. Resolución de
uniones, juntas y puntos singulares.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que
lo pudieran alterar.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra NAT200c: Aislamiento en techo mediante panel sandwich de 140 mm de
espesor para las cámaras frigoríficas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de aislamiento en techo realizado mediante el sistema Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER
SYSTEMS", formado por panel de espuma rígida extruida, Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER
SYSTEMS", de 2600 mm de longitud, 625 mm de anchura y 12,5 mm de espesor, revestido por ambas
caras con una capa de refuerzo especial sin cemento y un geotextil, fijado mecánicamente con
arandelas y tornillos de acero, a una subestructura de perfiles de acero inoxidable AISI 304, acabado
cepillado, de 38 mm de altura, compuesta por perfil en U, KB-ZA 38 EB, pieza de esquina, E/KB ZA 38
EB "SCHLÜTER-SYSTEMS" y pieza de empalme, V/KB Z 38 EB "SCHLÜTER-SYSTEMS". Incluso p/p de
limpieza y preparación de la superficie, perfil en L, KB-ZW 30 E y masilla adhesiva elástica
monocomponente Schlüter-KERDI-FIX. Preparado para la posterior colocación del revestimiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece
de restos de obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y fijación de la subestructura. Colocación del aislamiento. Resolución de
uniones, juntas y puntos singulares.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que
lo pudieran alterar.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Unidad de obra NAG010: Aislamiento térmico de suelo de cámara frigorífica, formado por
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media
madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica
1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), dispuesto sobre barrera de vapor de
film de polietileno de baja densidad (LDPE), de 0,1 mm de espesor y 100 g/m² de masa
superficial, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir
una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelo de cámara frigorífica, formado por panel rígido
de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), depositado a tresbolillo sobre barrera de vapor de film de polietileno de baja densidad
(LDPE), de 0,1 mm de espesor y 100 g/m² de masa superficial y film de polietileno dispuesto sobre el
aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no
incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes y desolidarización
perimetral, realizada con el mismo producto.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad,
resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de
colocación seleccionado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento. Colocación
de la barrera de vapor. Colocación del aislamiento. Colocación del film de polietileno.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que
lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra NIH005: Impermeabilización bajo revestimiento, solado o alicatado
cerámico en paramentos verticales y horizontales, de locales húmedos mediante lámina
impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS), LBA-15, con
armadura de fieltro de poliéster que actúa como autoprotección superior y plástico
desechable siliconado en la cara inferior, previa imprimación con preparador de superficies a
base de betunes y resinas acrílicas en dispersión acuosa; preparada para recibir
directamente el revestimiento (no incluido en este precio).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de impermeabilización bajo revestimiento, solado o alicatado cerámico en paramentos
verticales y horizontales de locales húmedos mediante lámina impermeabilizante autoadhesiva de
betún modificado con elastómero (SBS), LBA-15, con armadura de fieltro de poliéster que actúa como
autoprotección superior y plástico desechable siliconado en la cara inferior, de superficie no protegida,
previa imprimación con preparador de superficies a base de betunes y resinas acrílicas en dispersión
acuosa; preparada para recibir directamente el revestimiento (no incluido en este precio). Incluso p/p
de corte y preparación de las láminas asfálticas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte presenta la planeidad requerida, y que está seco y limpio de
polvo.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Corte y preparación de las láminas asfálticas. Extendido del adhesivo cementoso. Colocación de
la impermeabilización.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá desagüe. La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada
fijación al soporte y un correcto tratamiento de juntas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
2.2.9.- Cubiertas
Unidad de obra QTM010: Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 100
mm de espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente
mayor del 10%.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del
10%, con paneles sándwich aislantes de acero, de 100 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados
por doble cara metálica de chapa estándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios,
fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p
de elementos de fijación, accesorios y juntas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su dimensionamiento
garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, llueva, nieve o
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los
paneles.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la
cobertura frente a la acción del viento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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2.2.10.- Revestimientos y trasdosados
Unidad de obra RAG011: Alicatado con azulejo liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0,
colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante
mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.
Aseos
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de
agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 0 según CTE, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la
pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar.
Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con
mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.);
replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado
y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y
tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
30°C, existan corrientes de aire o el sol incida directamente sobre la superficie.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación
de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de
movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de
baldosas. Acabado y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².
Unidad de obra REG010: Revestimiento de escalera recta de un tramo con 6 peldaños de 100
cm de ancho, mediante forrado con piezas de gres esmaltado, con zanquín colocado en un
lateral. Recibido con mortero de cemento M-10 y rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de revestimiento de escalera recta de un tramo con 6 peldaños de 100 cm de
ancho, mediante forrado de peldañeado previo (no incluido en este precio) con piezas de gres
esmaltado, con zanquín, de 420x180 mm, colocado en un lateral, recibido todo ello con mortero de
cemento M-10. Incluso rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Pliego de condiciones técnicas particulares
   95
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la formación del peldañeado previo está terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formación de encajes
en esquinas y rincones. Humectación del peldañeado. Colocación con mortero de la tabica y
huella del primer peldaño. Tendido de cordeles. Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y
huellas. Comprobación de su planeidad y correcta posición. Colocación del zanquín. Relleno de
juntas. Limpieza del tramo.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El revestimiento quedará plano. La fijación al soporte será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra RIP025: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado
con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo
de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos
manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento:
0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de
pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías
y vidriería de las salpicaduras de pintura.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a
28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
Unidad de obra RIP030: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado
con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa como fijador de superficie y dos
manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento:
0,187 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de
pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.
Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías
y vidriería de las salpicaduras de pintura.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a
28°C.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio
que el soporte base.
Unidad de obra RBC020: Revestimiento decorativo en fachadas y paramentos interiores, con
mortero industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 5 mm
de espesor, color blanco, acabado liso, para la realización de la capa de acabado en
revestimientos continuos bicapa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación en fachadas y paramentos interiores, de capa de acabado para revestimientos continuos
bicapa, con mortero industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 5
mm de espesor, color blanco, acabado liso, compuesto de cemento blanco, polvo de mármol y aditivos
orgánicos e inorgánicos. Aplicado manual o mecánicamente sobre una capa base de mortero industrial
(no incluida en este precio), y una vez iniciado el endurecimiento fratasar el material con un fratás de
madera o plástico. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones,
aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie, curado del mortero, y protección de la carpintería con cinta adhesiva de pintor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al
desarrollo de jambas y dinteles.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie de enfoscado que forma la capa base es regular, absorbente,
resistente y plana, debiendo garantizar la impermeabilidad de la fachada.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a
30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Preparación del mortero.
Realización de juntas y puntos singulares. Aplicación y acabado superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al
soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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Unidad de obra RSG011: Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8
€/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento
Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas
con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas
cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo
BIb, según UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad
clase 0 según CTE; capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411,
resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 según CTE,
recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de
espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de
cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de
arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte,
eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición
por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad,
resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de
colocación seleccionado y que existe sobre dicha superficie una capa de separación o
desolidarización formada por arena o gravilla.
AMBIENTALES
Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y
30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de
movimiento. Extendido de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con
cemento. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición,
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza
final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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Unidad de obra RSI030: Pavimento para uso alimentario constituido por solera de hormigón
en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y
vertido desde camión, extendido y vibrado manual; tratada superficialmente con capa de
rodadura 6 mm de espesor, con revestimiento de resina de poliuretano y cemento, Ucrete
DP 10 "BASF", de textura fina, y capa de sellado, con pasta Ucrete DP Topcoat "BASF", de
color crema.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pavimento para uso alimentario constituido por solera de hormigón en masa de 10 cm
de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; tratada
superficialmente con capa de rodadura 6 mm de espesor, con revestimiento de resina de poliuretano y
cemento, Ucrete DP 10 "BASF", de textura fina, y capa de sellado, con pasta Ucrete DP Topcoat
"BASF", de color crema. Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento,
ejecución de la capa de rodadura y limpieza final de la superficie acabada. Sin incluir la preparación de
la capa base existente, las juntas de construcción, de retracción y de dilatación, ni las juntas
perimetrales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:
- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Ejecución:
- CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
- NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas
siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos
de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito
del Director de Ejecución de la obra.
Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de
empresas especializadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Tendido de
niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Vertido y
compactación del hormigón. Vertido, extendido y nivelación de la mezcla. Espolvoreo con árido
sobre el mortero fresco. Aplicación de la capa de sellado. Limpieza final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y no tendrá segregaciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes a su
realización, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y control de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
   99
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Unidad de obra RTA010: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4
m, formado por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso,
suspendidas del forjado mediante varillas metálicas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y formación de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m,
constituido por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso,
suspendidas del forjado mediante varillas metálicas de acero galvanizado de 3 mm de diámetro
dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, repartidas uniformemente y separadas de los
paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y
rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las
juntas, enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso
de la canalización de protección del cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo para imprimar,
pintar o revestir.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones
situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las varillas metálicas.
Colocación de las placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación
eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización de protección del
cableado eléctrico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y
nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos
para instalaciones.
2.2.11.- Señalización y equipamiento
Unidad de obra SAL025: Lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, gama básica, color
blanco, de 560x400 mm, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y
el yeso.
Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, gama básica, color blanco,
de 560x400 mm, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. Incluso conexión a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de
juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y
evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán
elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SAC020: Lavabo con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm,
con grifería monomando, gama básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado
blanco.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y
el yeso.
Las válvulas de desagüe no se unirán con enmasillado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria con pedestal, gama básica, color blanco, de
520x410 mm, con grifería monomando, gama básica, acabado cromado, con aireador y desagüe,
acabado blanco. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de
agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y
evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán
elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Unidad de obra SAC020b: Inodoro con tanque bajo, gama básica, color blanco.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y
el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo gama básica, color blanco,
compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de
fijación y codo de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a
la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios
y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y
evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán
elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SAC020c: Plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego
de desagüe, con grifería monomando, gama básica, acabado cromado.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y
el yeso.
Las válvulas de desagüe no se unirán con enmasillado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de
desagüe, con grifería monomando, gama básica, acabado cromado. Incluso conexión a las redes de
agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona.
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
Proyecto:
Situación:
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua
fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y
evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán
elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SAC020d: Urinario con alimentación y desagüe vistos, gama básica, color
blanco, de 250x320 mm, grifería temporizada, gama básica, acabado cromo, de 82x70 mm y
desagüe visto, acabado blanco.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS,
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y
el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama
básica, color blanco, de 250x320 mm, grifería temporizada, gama básica, acabado cromo, de 82x70
mm y desagüe visto, acabado blanco. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones
de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los
elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del
aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y
evitándose su utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán
elementos duros ni pesados en su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su
superficie.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SPA010: Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado
en pared, abatible, de aluminio y nylon.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared,
abatible, de aluminio y nylon, de dimensiones totales 480x450 mm, nivelado y fijado al soporte con las
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte posee la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del asiento. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación y nivelación serán adecuadas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SPA020: Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad,
para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para
inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon, de dimensiones totales
796x180 mm con tubo de 35 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel
higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente
montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la
resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, nivelación y
fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SMB010: Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa
de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo
máximo de funcionamiento.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de
acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo máximo de
funcionamiento, de 225x160x282 mm. Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del secador de manos. Colocación y fijación
de los accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
Proyecto:
Situación:
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Pliego de condiciones
Pliego de condiciones técnicas particulares
   104
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SMD010: Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l
de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de
capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm. Totalmente
montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los
accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SME010: Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural,
carcasa de ABS de color blanco.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de
ABS de color blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y
llave. Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los
accesorios de soporte.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SMG020: Film radiante eléctrico para evitar la condensación en espejo de
baño, potencia 30 W, dimensiones 350x350 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de film radiante eléctrico para evitar la condensación en espejo de baño,
potencia 30 W, dimensiones 350x350 mm, con superficie autoadhesiva y alimentación monofásica a
230 V. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN
Instalación en la parte posterior del espejo. Conexionado eléctrico.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
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Unidad de obra SMJ030: Conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de
tubo de acero galvanizado pintado con epoxi, recogedor del lavaojos de polipropileno, con
válvula de paso de accionamiento por palanca lateral, ducha con rociador de polipropileno,
accionada mediante tirante rígido con empuñadura triangular.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tubo de
acero galvanizado pintado con epoxi, recogedor del lavaojos de polipropileno, con válvula de paso de
accionamiento por palanca lateral, ducha con rociador de polipropileno, accionada mediante tirante
rígido con empuñadura triangular, capuchones guardapolvo, conexiones de latón de 1 1/4" de
diámetro, tanto para el suministro como para la evacuación, caudal de agua del lavaojos 14
litros/minuto, caudal de agua de la ducha 120 litros/minuto, con llave de corte y sifón curvo. Incluso
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existentes y fijación al soporte. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones
de agua fría y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación
y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión
a la red de agua fría y a la red de evacuación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SMK020: Fuente de agua fría, de suelo, de 980x310x305 mm, caudal de
agua 50 litros/h, temperatura de salida del agua 10°C, regulable por termostato interior,
con carcasa de acero inoxidable AISI 304, grifo rellena vasos y grifo surtidor con regulación
de la altura de chorro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de fuente de agua fría, de suelo, de 980x310x305 mm, caudal de agua 50
litros/h, temperatura de salida del agua 10°C, regulable por termostato interior, con carcasa de acero
inoxidable AISI 304, grifo rellena vasos y grifo surtidor con regulación de la altura de chorro, depósito
de 2 litros de capacidad, diámetro de entrada de agua 3/8", desagüe de 22 mm de diámetro,
alimentación monofásica a 230 V, potencia total 190 kW, refrigerante R-134a, condensador con
ventilación forzada, con llave de corte. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación
existentes y conexión eléctrica. Totalmente instalada, conexionada, probada y en funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones
de agua fría y de salubridad están terminadas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación del aparato. Colocación del aparato. Conexión a la red de agua fría y a
la red de evacuación. Conexionado eléctrico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se
garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
Proyecto:
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SCE030: Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica, incluso sellado de la
junta perimetral con la encimera. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación
del aparato. Sellado de juntas. Conexión a la red.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La conexión será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SCE040: Microondas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de horno eléctrico convencional. Totalmente montado, instalado, conexionado
y comprobado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación
del aparato. Conexión a la red.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La conexión será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SCF010: Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2
cubetas y 1 escurridor, de 1350x490 mm, equipado con grifería monomando con cartucho
cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas y
1 escurridor, de 1350x490 mm, con válvulas de desagüe, para encimera de cocina, equipado con
grifería monomando con cartucho cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado,
compuesta de caño giratorio, aireador y enlaces de alimentación flexibles, válvula con desagüe y sifón.
Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existentes, fijación del
aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivelación
y fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión
a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. La conexión a las redes será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SNA010: Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado
pulido, de 350 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con
los bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete
perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido,
de 350 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes
ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de
altura y 2 cm de espesor, con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero
galvanizado; resolución de esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros
con paramentos, sellados con silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. No se han duplicado
esquinas en la medición de la longitud de la encimera.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte está nivelado y que es estable, sólido y resistente a la
compresión.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la encimera. Colocación y fijación de los soportes y anclajes. Colocación,
ajuste y fijación de las piezas que componen la encimera. Colocación de copete perimetral.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada. Tendrá planeidad y no presentará grietas, roturas, manchas ni
desportillamientos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes o vibraciones que puedan afectar a la estabilidad del conjunto.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SVT020: Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm
de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de
profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir formada por dos puertas de
900 mm de altura y 13 mm de espesor, laterales, estantes, techo, división y suelo de 10 mm de
espesor, y fondo perforado para ventilación de 3 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas
regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de
acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente
montada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra SVB010: Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de
profundidad y 490 mm de altura.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y
490 mm de altura, formado por asiento de tres listones de madera barnizada de pino de Flandes, de
90x20 mm de sección, fijado a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con
resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación
está completamente terminada.
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y colocación del banco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.12.- Urbanización interior de la parcela
Unidad de obra USS010: Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 6000
litros, de 1740 mm de diámetro y 2930 mm de altura, para 30 usuarios (H.E.).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 6000 litros,
de 1740 mm de diámetro y 2930 mm de altura, para 30 usuarios (H.E.), con boca de acceso de 410
mm de diámetro, boca de entrada y boca de salida de 125 mm de diámetro. Totalmente montada,
conexionada y probada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y conexionado de la fosa séptica.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fosa séptica no presentará fugas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Unidad de obra UVP010: Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas
abatibles, dimensiones 500x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas abatibles,
dimensiones 500x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior realizado con chapa grecada
de 1,2 mm de espesor a dos caras, para acceso de vehículos. Apertura automática con equipo de
automatismo recibido a obra para apertura y cierre automático de puerta (incluido en el precio).
Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón
HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de
seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y en
funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08).
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y montaje de los postes de fijación. Instalación de la puerta. Vertido del
hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y
engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra UVM010: Muro de cerramiento de 1 m de altura, con pilastras intermedias,
de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris,
40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de cerramiento de parcela con muro de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de 10 cm
de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie
de apoyo, formación de juntas, ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento y piezas
especiales. Sin incluir revestimientos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o
cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Asiento de la primera hilada sobre
capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará la
actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud
de los huecos de puertas y cancelas.
Unidad de obra UVR010: Verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales
de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y 1 m de altura,
con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de valla mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo
cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y 1 m de altura; con anclajes
empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón (no incluidos en este precio).
Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según
UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio
de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la verja
y accesorios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final en obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo la longitud de los huecos de
puertas y cancelas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente
resistencia y que los revestimientos están acabados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado y situación de los puntos de anclaje. Preparación
de los puntos de anclaje. Presentación de los tramos de verja. Aplomado y nivelación de los
tramos. Fijación de los tramos mediante el anclaje de sus elementos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al soporte será robusta, con un correcto aplomado y con los ángulos y niveles
previstos.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo la longitud
de los huecos de puertas y cancelas.
2.2.13.- Gestión de residuos
Unidad de obra GCA010: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o
demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios,
plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se
produzcan, con medios manuales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las
siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en
el camión o contenedor correspondiente.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de
residuos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que
componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y
vías de circulación, para la organización del tráfico.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o
contenedores especiales los residuos peligrosos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según
especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra GTA020: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de
terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima
de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.
Sin incluir la carga en obra.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas
por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y
vías de circulación, para la organización del tráfico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de
cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según
especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
Pliego de condiciones
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS
UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y
vías de circulación, para la organización del tráfico.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de
cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
2.2.14.- Control de calidad y ensayos
Unidad de obra XGA010: Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de
agua, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: pH según UNE 83952.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los
resultados de los ensayos realizados.
Unidad de obra XSE010: Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas)
con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), una
penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de
los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de
Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor
Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes trabajos
de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con extracción de
testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada mediante
tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo
de Penetración Estándar (SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico
superpesado (DPSH) hasta 10 m de profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y descripción de las
muestras tomadas, descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de
laboratorio: 2 de análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de Atterberg según UNE
103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; densidad aparente según UNE
103301; resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor Normal según UNE 103500; C.B.R.
según UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido en el
correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos,
conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Técnicas de prospección: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del informe geotécnico,
con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre
parámetros para el diseño de la cimentación.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Unidad de obra XUX010: Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio
acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler,
construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo
el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
Unidad de obra XOC010: Control técnico de obra por OCT en vivienda unifamiliar de hasta
150 m² de superficie, situada a una distancia de hasta 5 km.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Control técnico de obra por OCT en vivienda unifamiliar de hasta 150 m² de superficie situada a una
distancia de hasta 5 km. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados de cada una de las
misiones de control técnico a realizar en el ámbito del seguro decenal, relativas al cumplimiento de la
garantía obligatoria prevista en el artículo 19.1.c de la L.O.E.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Misiones de control técnico a realizar, según especificaciones del contrato entre el promotor y la OCT.
FASES DE EJECUCIÓN
Control del proyecto. Control de la ejecución de obra. Redacción del informe de resultados.
2.2.15.- Seguridad y salud
Unidad de obra YCX010: Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente
en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Unidad de obra YMX010: Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
Proyecto:
Situación:
Promotor:
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Unidad de obra YPX010: Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar,
necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera y demolición o retirada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la
empresa suministradora.
Unidad de obra YSX010: Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional
de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación
o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio
Básico de Seguridad y Salud.
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en la obra
terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las
exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se
especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución
material (PEM) del proyecto.
C CIMENTACIONES
Según el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", antes de la puesta en
servicio del edificio se debe comprobar que:
La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el director
de obra.
No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de
cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en
terrenos expansivos.
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción,
por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones
entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas),
mediante el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de trabajos,
dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento en las zonas
más características de la obra, en las siguientes condiciones:
El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que
pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación.
El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que
la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de
longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de
4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.
Proyecto:
Situación:
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La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento
de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de
la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas.
El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.
E ESTRUCTURAS
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará
visualmente su eficaz comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en
el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales.
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste
será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o
de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que
evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos,
dirigida por un técnico competente.
F FACHADAS Y PARTICIONES
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante
simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua
de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada
50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los
hubiere.
QT INCLINADAS
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán
sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben
aparecer manchas de humedad ni penetración de agua durante las siguientes 48 horas.
I INSTALACIONES
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa
instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de
la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas,
pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se
mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra
durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar
pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas,
por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas
pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las
siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su
gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:
Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
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Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o
cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el
derramamiento de los residuos.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las
posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los
residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia
documental del destino final.
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos
de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados,
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su
contaminación.
Proyecto:
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DOCUMENTO Nº4 
MEDICIONES 
Y 
PRESUPUESTO 
1.1.- Andamios y maquinaria de elevación
1.1.1 Ud Alquiler, durante 60 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la
ejecución de fachada de 1820 m².
Total Ud : 1,000 10.015,76 € 10.015,76 €
Parcial nº 1 Actuaciones previas : 10.015,76 €
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Gironés IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 1 Actuaciones previas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 1 - 44
2.1.- Movimiento de tierras en edificación
2.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 30 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir
transporte a vertedero autorizado.
Total m² : 2.751,000 0,89 € 2.448,39 €
2.2.- Red de saneamiento horizontal
2.2.1 Ud Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Total Ud : 30,000 173,66 € 5.209,80 €
2.2.2 M Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro,
pegado mediante adhesivo.
Total m : 150,000 22,70 € 3.405,00 €
2.2.3 Ud Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, con tapa prefabricada de hormigón armado, sobre solera de hormigón en
masa.
Total Ud : 2,000 167,46 € 334,92 €
2.3.- Nivelación
2.3.1 M² Solera de hormigón en masa de 5 cm de espesor, realizada con hormigón HM-35/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado mecánico.
Total m² : 14.753,000 5,40 € 79.666,20 €
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Gironés IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 2 - 44
2.4.- Mejoras del terreno
2.4.1 M³ Relleno a cielo abierto con zahorra natural caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm
de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para mejora de las propiedades resistentes
del terreno de apoyo de la cimentación.
Total m³ : 556,000 26,86 € 14.934,16 €
Parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno : 105.998,47 €
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Gironés IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 3 - 44
3.1.- Superficiales
3.1.1 M³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con hormigón HRA-40/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo y vertido desde camión, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 100 kg/m³, sin incluir encofrado.
Total m³ : 556,000 214,05 € 119.011,80 €
3.2.- Nivelación
3.2.1 M² Murete de 30 cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x30 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con
mortero de cemento industrial, color gris, con aditivo hidrófugo, M-5, suministrado a granel, con pilastras intermedias y zuncho de coronación, de hormigón de relleno,
HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con cubilote, volumen 0,015 m³/m², con armadura de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 5 kg/m².
Total m² : 109,000 43,39 € 4.729,51 €
Parcial nº 3 Cimentaciones : 123.741,31 €
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Gironés IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 3 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 4 - 44
4.1.- Acero
4.1.1 M² Estructura metálica realizada con cerchas de acero laminado S275JR, con una cuantía de acero de 18,75 kg/m², 15 < L < 20 m, separación de 4 m entre cerchas.
Total m² : 2.719,360 58,62 € 159.408,88 €
4.1.2 Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y
50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.
Total Ud : 46,000 32,83 € 1.510,18 €
4.1.3 M² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con
bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega
laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para meseta de escalera.
Total m² : 22,700 45,01 € 1.021,73 €
4.1.4 M² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con
bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega
laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para rampa.
Total m² : 9,400 45,01 € 423,09 €
4.1.5 M² Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero
laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con
bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega
laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para plataforma de trabajo.
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Total m² : 68,500 45,01 € 3.083,19 €
Parcial nº 4 Estructuras : 165.447,07 €
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5.1.- Sistemas de tabiquería
5.1.1 M² Partición interior (separación dentro de una misma unidad de uso), sistema tabique TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor total, de panel aligerado de yeso
reforzado con fibra de vidrio, TC-7 "PANELSYSTEM", de 70 mm de espesor.
Total m² : 954,200 23,48 € 22.404,62 €
5.2.- Particiones ligeras
5.2.1 M² Partición interior formada por paneles machihembrados de sectorización de acero con aislamiento incorporado de 120 mm de espesor y 1150 mm de anchura,
Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, resistencia al fuego EI 120 según UNE-EN 1366-1, formados por dos paramentos de chapa de acero lisa
acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad media 55 kg/m³.
Total m² : 4.759,000 47,48 € 225.957,32 €
5.3.- Fachadas pesadas
5.3.1 M² Cerramiento de fachada formado por paneles alveolares prefabricados de hormigón pretensado, de 16 cm de espesor, 1,2 m de anchura y 9 m de longitud máxima,
acabado liso, de color gris, dispuestos en posición vertical.
Total m² : 1.819,200 24,56 € 44.679,55 €
5.4.- Defensas
5.4.1 M Pasamanos recto de aluminio anodizado color natural, de 60x40 mm de sección, con soportes de aluminio fijados al paramento mediante anclaje mecánico con
tacos de nylon y tornillos de acero.
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Total m : 10,000 23,43 € 234,30 €
5.4.2 M Barandilla de aluminio anodizado natural de 90 cm de altura, con bastidor sencillo y montantes y barrotes verticales, para escalera recta de un tramo, fijada mediante
anclaje mecánico de expansión.
Total m : 27,200 84,01 € 2.285,07 €
Parcial nº 5 Fachadas y particiones : 295.560,86 €
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6.1.- Carpintería
6.1.1 Ud Carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable de dos hojas de 120x156 cm, perfilería con premarco.
Total Ud : 22,000 194,93 € 4.288,46 €
6.1.2 Ud Carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable de dos hojas de 150x56 cm, perfilería con premarco.
Total Ud : 2,000 99,34 € 198,68 €
6.2.- Puertas
6.2.1 Ud Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con sapeli, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces
de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de sapeli de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de
cierre.
Total Ud : 15,000 180,30 € 2.704,50 €
6.2.2 M² Puerta industrial apilable de apertura rápida, de entre 3 y 3,5 m de altura máxima, formada por lona de PVC, marco y estructura de acero galvanizado, cuadro de
maniobra, pulsador, fotocélula de seguridad y mecanismos, fijada mediante atornillado en obra de fábrica.
Total m² : 32,000 376,70 € 12.054,40 €
6.2.3 Ud Puerta de acero galvanizado de una hoja, 400x400 mm, acabado lacado en color blanco.
Total Ud : 32,000 107,39 € 3.436,48 €
6.2.4 Ud Puerta para carga y descarga de camiones frigoríficos en muelle.
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Total Ud : 8,000 3.000,00 € 24.000,00 €
6.2.5 Ud Rejilla de ventilación de 1.4 m de ancho por 3 m de largo. Fácilmente desmontable.
Total Ud : 7,000 300,00 € 2.100,00 €
6.3.- Vidrios
6.3.1 M² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 m².
Total m² : 22,000 37,76 € 830,72 €
6.3.2 M² Doble acristalamiento estándar, 4/6/4, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo.
Total m² : 2,000 37,76 € 75,52 €
Parcial nº 6 Carpintería, vidrios y protecciones solares : 49.688,76 €
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7.1.- Infraestructura de telecomunicaciones
7.1.1 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalización externa.
Total Ud : 1,000 329,02 € 329,02 €
7.1.2 M Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 3 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.
Total m : 20,000 16,91 € 338,20 €
7.1.3 M Canalización principal en conducto de obra de fábrica formada por 5 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 50 mm de diámetro, en edificación de 10 PAU.
Total m : 85,000 23,09 € 1.962,65 €
7.1.4 M Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de
hasta 3 PAU.
Total m : 170,000 8,12 € 1.380,40 €
7.1.5 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.
Total Ud : 14,000 6,46 € 90,44 €
7.2.- Audiovisuales
7.2.1 Ud Amplificador de 5-862 MHz con vía de retorno activa, de 150x150x55 mm.
Total Ud : 1,000 221,54 € 221,54 €
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7.2.2 Ud Punto de distribución de fibra óptica formado por caja de segregación para fibra óptica, de acero galvanizado.
Total Ud : 1,000 63,00 € 63,00 €
7.2.3 Ud Roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.
Total Ud : 3,000 31,63 € 94,89 €
7.2.4 M Cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material
termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro.
Total m : 200,000 2,30 € 460,00 €
7.2.5 Ud Instalación de megafonía con central de sonido mono, 2 reguladores de sonido analógicos de 1 canal musical mono, 2 altavoces de 2", 2 W y 8 Ohm, y adaptadores.
Total Ud : 3,000 505,90 € 1.517,70 €
7.3.- Calefacción, climatización y A.C.S.
7.3.1 Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones
1000x1000x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m.
Total Ud : 2,000 2.833,96 € 5.667,92 €
7.3.2 M² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162,
revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor.
Total m² : 50,000 35,17 € 1.758,50 €
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7.3.3 M Total de tuberías instaladas para la instalación frigorífica y de calefacción
Total m : 626,000 83,00 € 51.958,00 €
7.3.4 Ud Depósito de alta con válvula de doble seguridad
Total Ud : 1,000 3.021,20 € 3.021,20 €
7.3.5 Ud Depósito de baja con válvula de doble seguridad
Total Ud : 1,000 7.436,00 € 7.436,00 €
7.3.6 Ud Bomba amoniaco
Total Ud : 2,000 5.200,00 € 10.400,00 €
7.3.7 Ud Compresor
Total Ud : 2,000 23.197,20 € 46.394,40 €
7.3.8 Ud Condensador
Total Ud : 1,000 98.600,00 € 98.600,00 €
7.3.9 Ud Bombas pequeñas distribución
Total Ud : 7,000 998,40 € 6.988,80 €
7.3.10 Ud Instalación y puesta a punto
Total Ud : 1,000 18.720,00 € 18.720,00 €
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7.3.11 Ud Bombas distribución
Total Ud : 6,000 1.300,00 € 7.800,00 €
7.3.12 Ud Fan coil pequeños
Total Ud : 13,000 5.536,00 € 71.968,00 €
7.3.13 Ud Fan coil medianos
Total Ud : 3,000 8.532,00 € 25.596,00 €
7.3.14 Ud Fan Coil envasado
Total Ud : 3,000 9.640,00 € 28.920,00 €
7.3.15 Ud Fan coil sala limpia
Total Ud : 1,000 10.025,60 € 10.025,60 €
7.3.16 Ud Fan coil sala sucia
Total Ud : 2,000 9.048,00 € 18.096,00 €
7.3.17 Ud Evaporador enfriamiento de agua
Total Ud : 4,000 10.556,00 € 42.224,00 €
7.3.18 Ud Intercambiador de calor de placas grande
Total Ud : 1,000 8.320,00 € 8.320,00 €
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7.3.19 Ud Intercambiador de calor de placas
Total Ud : 2,000 5.720,00 € 11.440,00 €
7.3.20 Ud Evaporador muelle
Total Ud : 4,000 9.048,00 € 36.192,00 €
7.3.21 Ud Evaporador cámara recepción
Total Ud : 2,000 9.500,00 € 19.000,00 €
7.3.22 Ud Evaporador cámara producto terminado
Total Ud : 2,000 9.200,00 € 18.400,00 €
7.3.23.- Maquinaria
7.3.23.1 Ud Pequeña cinta elevadora
Total Ud : 4,000 780,25 € 3.121,00 €
7.3.23.2 Ud Mesa de clasificación y saneado
Total Ud : 4,000 12.800,00 € 51.200,00 €
7.3.23.3 Ud Cinta pequeña de evacuación de residuos
Total Ud : 4,000 1.248,00 € 4.992,00 €
7.3.23.4 Ud Cinta grande evacuación de residuos
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Total Ud : 1,000 4.465,16 € 4.465,16 €
7.3.23.5 Ud Cinta elevadora de cangilones
Total Ud : 1,000 4.160,00 € 4.160,00 €
7.3.23.6 Un Depósito de residuos
Total Un : 1,000 13.286,00 € 13.286,00 €
7.3.23.7 Ud Cinta elevadora
Total Ud : 1,000 1.560,00 € 1.560,00 €
7.3.23.8 Ud Peladora
Total Ud : 1,000 10.251,28 € 10.251,28 €
7.3.23.9 Ud Cortadora de vegetales
Total Ud : 2,000 10.504,81 € 21.009,62 €
7.3.23.10 Ud Cortadora de zanahorias y colinabo
Total Ud : 1,000 10.667,28 € 10.667,28 €
7.3.23.11 Ud Pequeña cinta transportadora
Total Ud : 10,000 1.661,92 € 16.619,20 €
7.3.23.12 Ud Lavadora vegetales grande
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Total Ud : 1,000 18.512,00 € 18.512,00 €
7.3.23.13 Ud Lavadora vegetales
Total Ud : 3,000 15.392,00 € 46.176,00 €
7.3.23.14 Ud Secado por aire
Total Ud : 4,000 16.817,00 € 67.268,00 €
7.3.23.15 Ud Cinta transportadora
Total Ud : 3,000 3.324,30 € 9.972,90 €
7.3.23.16 Ud Cinta transportadora de velocidad variable
Total Ud : 2,000 3.733,60 € 7.467,20 €
7.3.23.17 Ud Dispensador de tarrinas
Total Ud : 1,000 19.448,00 € 19.448,00 €
7.3.23.18 Ud Transportador de tarrinas
Total Ud : 1,000 14.144,00 € 14.144,00 €
7.3.23.19 Ud Pesadora multicabezal
Total Ud : 2,000 20.696,00 € 41.392,00 €
7.3.23.20 Ud Cerrador de barquetas
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Total Ud : 1,000 23.504,00 € 23.504,00 €
7.3.23.21 Ud Control de peso
Total Ud : 1,000 10.920,00 € 10.920,00 €
7.3.23.22 Ud Control de metales
Total Ud : 1,000 13.104,00 € 13.104,00 €
7.3.23.23 Ud Célula de encajado de bandejas
Total Ud : 1,000 9.818,42 € 9.818,42 €
7.3.23.24 Ud Transpaletas elevadoras
Total Ud : 4,000 9.152,00 € 36.608,00 €
7.3.23.25 Ud Instalación y puesta a punto de la maquinaria
Total Ud : 1,000 95.680,00 € 95.680,00 €
7.4.- Eléctricas
7.4.1 Ud Toma de tierra con dos picas de acero cobreado de 2 m de longitud cada una.
Total Ud : 189,63 €
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7.4.2 M Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
Total m : 20,000 5,05 € 101,00 €
7.4.3 M Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado, de 150x50 mm.
Total m : 1.210,000 13,62 € 16.480,20 €
7.4.4 M Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal,
resistencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547.
Total m : 246,000 4,20 € 1.033,20 €
7.4.5 M Canalización empotrada en elemento de construcción térmicamente aislante de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal,
con grado de protección IP 545.
Total m : 952,000 1,96 € 1.865,92 €
7.4.6 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.
Total m : 706,100 3,20 € 2.259,52 €
7.4.7 M Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V.
Total m : 553,600 6,43 € 3.559,65 €
7.4.8 M Cable multipolar con conductor de cobre de 16 mm² de sección, con aislamiento de PVC
Total m : 3.584,500 3,75 € 13.441,88 €
7.4.9 M Cable multipolar con conductor de cobre de 25 mm² de sección, con aislamiento de PVC
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Total m : 3.538,000 8,10 € 28.657,80 €
7.4.10 M Cable unipolar de alimentación con conductor de cobre de 500 mm² de sección, con aislamiento de XLPE enterrado a 0.7 m
Total m : 119,000 144,27 € 17.168,13 €
7.4.11 M Cable multipolar con conductor de cobre de 120 mm² de sección, con aislamiento de PVC
Total m : 111,500 14,61 € 1.629,02 €
7.4.12 M Cable multipolar con conductor de cobre de 185 mm² de sección, con aislamiento de PVC
Total m : 306,400 23,09 € 7.074,78 €
7.4.13 M Cable multipolar con conductor de cobre de 240 mm² de sección, con aislamiento de PVC
Total m : 188,000 33,19 € 6.239,72 €
7.5.- Fontanería
7.5.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2
mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
Total Ud : 1,000 238,31 € 238,31 €
7.5.2 M Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro
exterior, PN=10 atm.
Total m : 30,000 5,78 € 173,40 €
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7.5.3 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar, con dos llaves de paso de compuerta y filtro retenedor
de residuos.
Total Ud : 1,000 61,72 € 61,72 €
7.5.4 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, válvulas de
esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro.
Total Ud : 1,000 63,58 € 63,58 €
7.5.5 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Total Ud : 1,000 14,36 € 14,36 €
7.5.6 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Total Ud : 1,000 14,54 € 14,54 €
7.5.7 M Tubería para instalación interior de fontanería, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
Total m : 168,000 3,10 € 520,80 €
7.6.- Iluminación
7.6.1 Ud Luminaria empotrada LED de 22 W y 2600 lx
Total Ud : 33,000 223,00 € 7.359,00 €
7.6.2 Ud Luminaria de techo LED de 71 W y 10100 lx
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Total Ud : 48,000 625,00 € 30.000,00 €
7.6.3 Ud Luminaria colgada LED de 71 W y l0100 lx
Total Ud : 29,000 643,00 € 18.647,00 €
7.6.4 Ud Luminaria colgada LED de 120 W y 17000 lx
Total Ud : 56,000 925,00 € 51.800,00 €
7.6.5 Ud Luminaria colgada LED de 55 W y 6600 lx
Total Ud : 14,000 425,00 € 5.950,00 €
7.7.- Contra incendios
7.7.1 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero,
acabado con pintura color rojo; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en
paramento.
Total Ud : 4,000 425,68 € 1.702,72 €
7.7.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.
Total Ud : 20,000 46,33 € 926,60 €
7.7.3 Ud Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de incendios de 14 zonas de detección, 36 detectores ópticos de
humos, 14 pulsadores de alarma, 12 sirenas interiores, sirena exterior y canalización de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de
color negro, con IP 547.
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Total Ud : 1,000 10.188,89 € 10.188,89 €
7.7.4 Ud Pulsador de alarma analógico direccionable de rearme manual con aislador de cortocircuito.
Total Ud : 14,000 55,66 € 779,24 €
7.8.- Protección frente al rayo
7.8.1 Ud Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo punta Franklin, con semiángulo de protección de 25° para un nivel de protección 1,
colocado en pared o estructura sobre mástil de acero galvanizado y 8 m de altura, y pletina conductora de cobre estañado.
Total Ud : 1,000 4.483,41 € 4.483,41 €
7.9.- Evacuación de aguas
7.9.1 M Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 125 mm, color gris claro.
Total m : 102,400 24,54 € 2.512,90 €
7.9.2 M Canalón circular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de desarrollo 330 mm, color gris claro.
Total m : 298,000 19,12 € 5.697,76 €
7.9.3 M Colector suspendido de PVC, serie B de 315 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Total m : 6,000 114,99 € 689,94 €
7.9.4 M Tubería para evacuación de aguas, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.
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Total m : 200,000 3,10 € 620,00 €
7.10.- Seguridad
7.10.1 Ud Sistema de protección antirrobo.
Total Ud : 1,000 5.013,00 € 5.013,00 €
7.10.2 Ud Comunicador telefónico GSM a central receptora de alarmas, con simulador de línea telefónica fija y envío de mensaje de alarma por SMS, alimentación a 230 V,
fuente de alimentación de 1 A y batería de 0,7 Ah.
Total Ud : 1,000 490,13 € 490,13 €
Parcial nº 7 Instalaciones : 1.358.188,44 €
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8.1.- Aislamientos térmicos
8.1.1 M² Aislamiento térmico de suelo de cámara frigorífica, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,75 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), dispuesto sobre barrera de vapor de film de
polietileno de baja densidad (LDPE), de 0,1 mm de espesor y 100 g/m² de masa superficial, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para
recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).
Total m² : 382,820 15,27 € 5.845,66 €
8.1.2 M² Aislamiento en techo realizado mediante panel sandwich de 120 mm de espesor fijado mecánicamente con arandelas y tornillos de acero, acabado cepillado.
Total m² : 1.165,180 74,20 € 86.456,36 €
8.1.3 M² Aislamiento en techo realizado mediante panel sandwich de 140 mm de espesor fijado mecánicamente con arandelas y tornillos de acero, acabado cepillado.
Total m² : 383,000 79,20 € 30.333,60 €
8.1.4 M² Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor,
fijado con pelladas de adhesivo cementoso.
Total m² : 342,400 17,20 € 5.889,28 €
8.1.5 M Aislamiento térmico de tuberías en instalación térmica de procesos industriales, formado por coquilla de lana de roca, de 140,0 mm de diámetro interior y 140,0 mm de
espesor, y revestimiento de chapa de aluminio.
Total m : 626,000 118,50 € 74.181,00 €
8.2.- Impermeabilizaciones
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8.2.1 M² Impermeabilización bajo revestimiento, solado o alicatado cerámico en paramentos verticales y horizontales, de locales húmedos mediante lámina impermeabilizante
autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS), LBA-15, con armadura de fieltro de poliéster que actúa como autoprotección superior y plástico desechable
siliconado en la cara inferior, previa imprimación con preparador de superficies a base de betunes y resinas acrílicas en dispersión acuosa; preparada para recibir
directamente el revestimiento (no incluido en este precio).
Total m² : 191,320 18,35 € 3.510,72 €
Parcial nº 8 Aislamientos e impermeabilizaciones : 206.216,62 €
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9.1.- Inclinadas
9.1.1 M² Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 100 mm de espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente mayor
del 10%.
Total m² : 2.719,400 63,44 € 172.518,74 €
Parcial nº 9 Cubiertas : 172.518,74 €
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10.1.- Alicatados
10.1.1 M² Alicatado con azulejo liso, 15x15 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una
superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC.
Total m² : 191,320 25,58 € 4.893,97 €
10.2.- Escaleras
10.2.1 Ud Revestimiento de escalera recta de un tramo con 6 peldaños de 100 cm de ancho, mediante forrado con piezas de gres esmaltado, con zanquín colocado en un
lateral. Recibido con mortero de cemento M-10 y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de
las piezas.
Total Ud : 3,000 288,67 € 866,01 €
10.3.- Pinturas en paramentos interiores
10.3.1 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo con
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).
Total m² : 342,400 4,21 € 1.441,50 €
10.3.2 M² Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de fondo con
imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa y dos manos de acabado con pintura plástica (rendimiento: 0,187 l/m² cada mano).
Total m² : 954,200 4,21 € 4.017,18 €
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10.4.- Morteros industriales para revoco y enlucido
10.4.1 M² Revestimiento decorativo en fachadas y paramentos interiores, con mortero industrial para enlucido en capa fina, tipo CSIV W0, según UNE-EN 998-1, de 5 mm de
espesor, color blanco, acabado liso, para la realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa.
Total m² : 342,400 13,98 € 4.786,75 €
10.5.- Pavimentos
10.5.1 M² Pavimento para uso alimentario constituido por solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual; tratada superficialmente con capa de rodadura 6 mm de espesor, con revestimiento de resina de poliuretano y
cemento, Ucrete DP 10 "BASF", de textura fina, y capa de sellado, con pasta Ucrete DP Topcoat "BASF", de color crema.
Total m² : 1.779,730 91,42 € 162.702,92 €
10.5.2 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase
0, recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm),
coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Total m² : 939,630 20,48 € 19.243,62 €
10.6.- Falsos techos
10.6.1 M² Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso,
suspendidas del forjado mediante varillas metálicas.
Total m² : 656,000 14,92 € 9.787,52 €
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Parcial nº 10 Revestimientos y trasdosados : 207.739,47 €
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11.1.- Aparatos sanitarios
11.1.1 Ud Lavabo con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 mm, con grifería monomando, gama básica, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado
blanco.
Total Ud : 8,000 165,85 € 1.326,80 €
11.1.2 Ud Inodoro con tanque bajo, gama básica, color blanco.
Total Ud : 13,000 204,94 € 2.664,22 €
11.1.3 Ud Plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe, con grifería monomando, gama básica, acabado cromado.
Total Ud : 4,000 222,74 € 890,96 €
11.1.4 Ud Urinario con alimentación y desagüe vistos, gama básica, color blanco, de 250x320 mm, grifería temporizada, gama básica, acabado cromo, de 82x70 mm y desagüe
visto, acabado blanco.
Total Ud : 4,000 152,85 € 611,40 €
11.1.5 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, gama básica, color blanco, de 560x400 mm, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo.
Total Ud : 12,000 104,35 € 1.252,20 €
11.2.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas
11.2.1 Ud Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de aluminio y nylon.
Total Ud : 1,000 426,13 € 426,13 €
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11.2.2 Ud Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de aluminio y nylon.
Total Ud : 1,000 332,91 € 332,91 €
11.3.- Baños
11.3.1 Ud Conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tubo de acero galvanizado pintado con epoxi, recogedor del lavaojos de polipropileno, con válvula
de paso de accionamiento por palanca lateral, ducha con rociador de polipropileno, accionada mediante tirante rígido con empuñadura triangular.
Total Ud : 1,000 847,96 € 847,96 €
11.3.2 Ud Fuente de agua fría, de suelo, de 980x310x305 mm, caudal de agua 50 litros/h, temperatura de salida del agua 10°C, regulable por termostato interior, con carcasa de
acero inoxidable AISI 304, grifo rellena vasos y grifo surtidor con regulación de la altura de chorro.
Total Ud : 5,000 793,22 € 3.966,10 €
11.3.3 Ud Film radiante eléctrico para evitar la condensación en espejo de baño, potencia 30 W, dimensiones 350x350 mm.
Total Ud : 5,000 37,00 € 185,00 €
11.3.4 Ud Secamanos eléctrico, de 1600 W de potencia calorífica, con carcasa de acero inoxidable, con interruptor óptico por aproximación de las manos con 1' de tiempo
máximo de funcionamiento.
Total Ud : 5,000 213,10 € 1.065,50 €
11.3.5 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo.
Total Ud : 6,000 48,04 € 288,24 €
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11.3.6 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color blanco.
Total Ud : 13,000 37,59 € 488,67 €
11.4.- Cocinas/galerías
11.4.1 Ud Placa vitrocerámica para encimera, polivalente básica.
Total Ud : 1,000 354,46 € 354,46 €
11.4.2 Ud Fregadero de acero inoxidable para instalación en encimera, de 2 cubetas y 1 escurridor, de 1350x490 mm, equipado con grifería monomando con cartucho
cerámico para fregadero, gama básica, acabado cromado.
Total Ud : 1,000 337,41 € 337,41 €
11.4.3 Ud Microondas
Total Ud : 1,000 80,00 € 80,00 €
11.5.- Encimeras
11.5.1 Ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco "LEVANTINA", acabado pulido, de 350 cm de longitud, 60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los
bordes ligeramente biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, con el borde recto.
Total Ud : 2,000 478,57 € 957,14 €
11.6.- Vestuarios
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11.6.1 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero fenólico HPL, color a elegir.
Total Ud : 22,000 211,68 € 4.656,96 €
11.6.2 Ud Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de altura.
Total Ud : 6,000 76,26 € 457,56 €
Parcial nº 11 Señalización y equipamiento : 21.189,62 €
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12.1.- Tratamiento de aguas residuales
12.1.1 Ud Fosa séptica de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 6000 litros, de 1740 mm de diámetro y 2930 mm de altura, para 30 usuarios (H.E.).
Total Ud : 1,000 2.840,51 € 2.840,51 €
12.2.- Cerramientos exteriores
12.2.1 Ud Puerta cancela metálica de carpintería metálica, de dos hojas abatibles, dimensiones 500x200 cm, para acceso de vehículos, apertura automática.
Total Ud : 4,000 5.350,62 € 21.402,48 €
12.2.2 M Muro de cerramiento de 1 m de altura, con pilastras intermedias, de 10 cm de espesor de fábrica, de bloque CV de hormigón, liso hidrófugo, color gris, 40x20x10 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Total m : 534,000 41,86 € 22.353,24 €
12.2.3 M Verja metálica compuesta por barrotes horizontales de tubo cuadrado de perfil hueco de acero laminado en frío de 20x20x1,5 mm y barrotes verticales de cuadradillo
de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y 1 m de altura, con anclajes empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón.
Total m : 534,000 43,47 € 23.212,98 €
Parcial nº 12 Urbanización interior de la parcela : 69.809,21 €
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13.1.- Tratamientos previos de los residuos
13.1.1 M³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos,
papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Total m³ : 2.751,000 2,60 € 7.152,60 €
13.2.- Gestión de tierras
13.2.1 M³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Total m³ : 2.751,000 4,16 € 11.444,16 €
13.3.- Gestión de residuos inertes
13.3.1 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud : 4,000 99,38 € 397,52 €
Parcial nº 13 Gestión de residuos : 18.994,28 €
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14.1.- Agua
14.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de agua, con determinación de: pH.
Total Ud : 1,000 11,90 € 11,90 €
14.2.- Estudios geotécnicos
14.2.1 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), una penetración
dinámica mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 10 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de
Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.
Total Ud : 1,000 2.005,91 € 2.005,91 €
14.3.- Conjunto de pruebas y ensayos
14.3.1 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa
vigente.
Total Ud : 1,000 2.080,00 € 2.080,00 €
14.4.- Control técnico
14.4.1 Ud Control técnico de obra por OCT en vivienda unifamiliar de hasta 150 m² de superficie, situada a una distancia de hasta 5 km.
Total Ud : 1,000 2.152,19 € 2.152,19 €
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Parcial nº 14 Control de calidad y ensayos : 6.250,00 €
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Gironés IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 14 Control de calidad y ensayos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 38 - 44
15.1.- Sistemas de protección colectiva
15.1.1 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud : 3,000 1.040,00 € 3.120,00 €
15.2.- Equipos de protección individual
15.2.1 Ud Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud : 3,000 1.040,00 € 3.120,00 €
15.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios
15.3.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Total Ud : 20,000 104,00 € 2.080,00 €
15.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
15.4.1 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Total Ud : 3,000 1.040,00 € 3.120,00 €
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Gironés IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 15 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 39 - 44
15.5.- Señalización provisional de obras
15.5.1 Ud Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Total Ud : 15,000 104,00 € 1.560,00 €
Parcial nº 15 Seguridad y salud : 13.000,00 €
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Gironés IV - V Mediciones y Presupuesto
Capítulo nº 15 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
Página: 40 - 44
Presupuesto de ejecución material
1 Actuaciones previas 10.015,76 €
1.1.- Andamios y maquinaria de elevación 10.015,76 €
2 Acondicionamiento del terreno 105.998,47 €
2.1.- Movimiento de tierras en edificación 2.448,39 €
2.2.- Red de saneamiento horizontal 8.949,72 €
2.3.- Nivelación 79.666,20 €
2.4.- Mejoras del terreno 14.934,16 €
3 Cimentaciones 123.741,31 €
3.1.- Superficiales 119.011,80 €
3.2.- Nivelación 4.729,51 €
4 Estructuras 165.447,07 €
4.1.- Acero 165.447,07 €
5 Fachadas y particiones 295.560,86 €
5.1.- Sistemas de tabiquería 22.404,62 €
5.2.- Particiones ligeras 225.957,32 €
5.3.- Fachadas pesadas 44.679,55 €
5.4.- Defensas 2.519,37 €
6 Carpintería, vidrios y protecciones solares 49.688,76 €
6.1.- Carpintería 4.487,14 €
6.2.- Puertas 44.295,38 €
6.3.- Vidrios 906,24 €
7 Instalaciones 1.358.188,44 €
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Gironés IV - V Mediciones y Presupuesto
Página: 41 - 44
7.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 4.100,71 €
7.2.- Audiovisuales 2.357,13 €
7.3.- Calefacción, climatización y A.C.S. 1.104.272,48 €
7.3.23.- Maquinaria 555.346,06 €
7.4.- Eléctricas 99.510,82 €
7.5.- Fontanería 1.086,71 €
7.6.- Iluminación 113.756,00 €
7.7.- Contra incendios 13.597,45 €
7.8.- Protección frente al rayo 4.483,41 €
7.9.- Evacuación de aguas 9.520,60 €
7.10.- Seguridad 5.503,13 €
8 Aislamientos e impermeabilizaciones 206.216,62 €
8.1.- Aislamientos térmicos 202.705,90 €
8.2.- Impermeabilizaciones 3.510,72 €
9 Cubiertas 172.518,74 €
9.1.- Inclinadas 172.518,74 €
10 Revestimientos y trasdosados 207.739,47 €
10.1.- Alicatados 4.893,97 €
10.2.- Escaleras 866,01 €
10.3.- Pinturas en paramentos interiores 5.458,68 €
10.4.- Morteros industriales para revoco y enlucido 4.786,75 €
10.5.- Pavimentos 181.946,54 €
10.6.- Falsos techos 9.787,52 €
11 Señalización y equipamiento 21.189,62 €
11.1.- Aparatos sanitarios 6.745,58 €
11.2.- Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas 759,04 €
11.3.- Baños 6.841,47 €
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
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11.4.- Cocinas/galerías 771,87 €
11.5.- Encimeras 957,14 €
11.6.- Vestuarios 5.114,52 €
12 Urbanización interior de la parcela 69.809,21 €
12.1.- Tratamiento de aguas residuales 2.840,51 €
12.2.- Cerramientos exteriores 66.968,70 €
13 Gestión de residuos 18.994,28 €
13.1.- Tratamientos previos de los residuos 7.152,60 €
13.2.- Gestión de tierras 11.444,16 €
13.3.- Gestión de residuos inertes 397,52 €
14 Control de calidad y ensayos 6.250,00 €
14.1.- Agua 11,90 €
14.2.- Estudios geotécnicos 2.005,91 €
14.3.- Conjunto de pruebas y ensayos 2.080,00 €
14.4.- Control técnico 2.152,19 €
15 Seguridad y salud 13.000,00 €
15.1.- Sistemas de protección colectiva 3.120,00 €
15.2.- Equipos de protección individual 3.120,00 €
15.3.- Medicina preventiva y primeros auxilios 2.080,00 €
15.4.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 3.120,00 €
15.5.- Señalización provisional de obras 1.560,00 €
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Gironés IV - V Mediciones y Presupuesto
Página: 43 - 44
Total .........: 2.824.358,61 €
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS.
Cox 2017
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural
Salvador Castillo Gironés
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Gironés IV - V Mediciones y Presupuesto
Página: 44 - 44
V Presupuesto: Resumen
Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
1 Actuaciones previas
1.1 Andamios y maquinaria de elevación ......................................................................................................................................................................… 10.015,76
Total 1 Actuaciones previas ..........: 10.015,76
2 Acondicionamiento del terreno
2.1 Movimiento de tierras en edificación ........................................................................................................................................................................… 2.448,39
2.2 Red de saneamiento horizontal ..................................................................................................................................................................................… 8.949,72
2.3 Nivelación ........................................................................................................................................................................................................ 79.666,20
2.4 Mejoras del terreno ........................................................................................................................................................................................................ 14.934,16
Total 2 Acondicionamiento del terreno ..........: 105.998,47
3 Cimentaciones
3.1 Superficiales ........................................................................................................................................................................................................ 119.011,80
3.2 Nivelación ........................................................................................................................................................................................................ 4.729,51
Total 3 Cimentaciones ..........: 123.741,31
4 Estructuras
4.1 Acero ........................................................................................................................................................................................................ 165.447,07
Total 4 Estructuras ..........: 165.447,07
5 Fachadas y particiones
5.1 Sistemas de tabiquería .................................................................................................................................................................................................… 22.404,62
5.2 Particiones ligeras ........................................................................................................................................................................................................ 225.957,32
5.3 Fachadas pesadas ........................................................................................................................................................................................................ 44.679,55
5.4 Defensas ........................................................................................................................................................................................................ 2.519,37
Total 5 Fachadas y particiones ..........: 295.560,86
6 Carpintería, vidrios y protecciones solares
6.1 Carpintería ........................................................................................................................................................................................................ 4.487,14
6.2 Puertas ........................................................................................................................................................................................................ 44.295,38
6.3 Vidrios ........................................................................................................................................................................................................ 906,24
Total 6 Carpintería, vidrios y protecciones solares ..........: 49.688,76
7 Instalaciones
7.1 Infraestructura de telecomunicaciones ....................................................................................................................................................................… 4.100,71
7.2 Audiovisuales ........................................................................................................................................................................................................ 2.357,13
7.3 Calefacción, climatización y A.C.S.
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Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
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7.3.23 Maquinaria ........................................................................................................................................................................................................ 555.346,06
Total 7.3 Calefacción, climatización y A.C.S. ..........: 1.104.272,48
7.4 Eléctricas ........................................................................................................................................................................................................ 99.510,82
7.5 Fontanería ........................................................................................................................................................................................................ 1.086,71
7.6 Iluminación ........................................................................................................................................................................................................ 113.756,00
7.7 Contra incendios ........................................................................................................................................................................................................ 13.597,45
7.8 Protección frente al rayo .............................................................................................................................................................................................… 4.483,41
7.9 Evacuación de aguas ..................................................................................................................................................................................................… 9.520,60
7.10 Seguridad ........................................................................................................................................................................................................ 5.503,13
Total 7 Instalaciones ..........: 1.358.188,44
8 Aislamientos e impermeabilizaciones
8.1 Aislamientos térmicos ...................................................................................................................................................................................................… 202.705,90
8.2 Impermeabilizaciones ..................................................................................................................................................................................................… 3.510,72
Total 8 Aislamientos e impermeabilizaciones ..........: 206.216,62
9 Cubiertas
9.1 Inclinadas ........................................................................................................................................................................................................ 172.518,74
Total 9 Cubiertas ..........: 172.518,74
10 Revestimientos y trasdosados
10.1 Alicatados ........................................................................................................................................................................................................ 4.893,97
10.2 Escaleras ........................................................................................................................................................................................................ 866,01
10.3 Pinturas en paramentos interiores .............................................................................................................................................................................… 5.458,68
10.4 Morteros industriales para revoco y enlucido ........................................................................................................................................................… 4.786,75
10.5 Pavimentos ........................................................................................................................................................................................................ 181.946,54
10.6 Falsos techos ........................................................................................................................................................................................................ 9.787,52
Total 10 Revestimientos y trasdosados ..........: 207.739,47
11 Señalización y equipamiento
11.1 Aparatos sanitarios ........................................................................................................................................................................................................ 6.745,58
11.2 Aparatos sanitarios adaptados y ayudas técnicas ...............................................................................................................................................… 759,04
11.3 Baños ........................................................................................................................................................................................................ 6.841,47
11.4 Cocinas/galerías ........................................................................................................................................................................................................ 771,87
11.5 Encimeras ........................................................................................................................................................................................................ 957,14
11.6 Vestuarios ........................................................................................................................................................................................................ 5.114,52
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Giro… V  Presupuesto: Resumen del presupuesto
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Total 11 Señalización y equipamiento ..........: 21.189,62
12 Urbanización interior de la parcela
12.1 Tratamiento de aguas residuales .............................................................................................................................................................................… 2.840,51
12.2 Cerramientos exteriores ..............................................................................................................................................................................................… 66.968,70
Total 12 Urbanización interior de la parcela ..........: 69.809,21
13 Gestión de residuos
13.1 Tratamientos previos de los residuos ........................................................................................................................................................................… 7.152,60
13.2 Gestión de tierras ........................................................................................................................................................................................................ 11.444,16
13.3 Gestión de residuos inertes ........................................................................................................................................................................................… 397,52
Total 13 Gestión de residuos ..........: 18.994,28
14 Control de calidad y ensayos
14.1 Agua ........................................................................................................................................................................................................ 11,90
14.2 Estudios geotécnicos ..................................................................................................................................................................................................… 2.005,91
14.3 Conjunto de pruebas y ensayos ...............................................................................................................................................................................… 2.080,00
14.4 Control técnico ........................................................................................................................................................................................................ 2.152,19
Total 14 Control de calidad y ensayos ..........: 6.250,00
15 Seguridad y salud
15.1 Sistemas de protección colectiva ............................................................................................................................................................................… 3.120,00
15.2 Equipos de protección individual .............................................................................................................................................................................… 3.120,00
15.3 Medicina preventiva y primeros auxilios .................................................................................................................................................................… 2.080,00
15.4 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar ................................................................................................................................................… 3.120,00
15.5 Señalización provisional de obras ............................................................................................................................................................................… 1.560,00
Total 15 Seguridad y salud ..........: 13.000,00
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Giro… V  Presupuesto: Resumen del presupuesto
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Presupuesto de ejecución material (PEM) 2.824.358,61
13% de gastos generales 367.166,62
6% de beneficio industrial 169.461,52
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 3.360.986,75
21% IVA 705.807,22
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 4.066.793,97
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
Cox 2017
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural
Salvador Castillo Gironés
Proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Promotor: SUPERSALAD S.A
Situación: CL P Gob. José M Aznar López 1
Grado en ingeniería agroalimentaria y del medio rural: Salvador Castillo Giro… V  Presupuesto: Resumen del presupuesto
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   ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido
1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya
que se cumplen las siguientes condiciones:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a
450.760,00 euros.
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables,
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.
1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que
pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas
de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:
Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de
medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las
personas que intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos
1.1.3. Contenido del EBSS
El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables
a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial
cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que
se lleve a cabo en la misma.
En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las
informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro
del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
1.2. Datos generales
1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del
presente estudio, se reseñan:
Promotor: Construcciones Manolo S.L
Autor del proyecto: Salvador Castillo Gironés
Proyecto Industria de IV gama en el municipio de Cox(Alicante)
Situación CL P Gob. José M Aznar López 1, Cox (Alicante)
Promotor Construcciones Manolo S.L
I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
1. Memoria
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Constructor - Jefe de obra: Aitor Aranguren Goikoechea
Coordinador de seguridad y salud: Manuel Huertas Murcia
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella
que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de
seguridad y salud.
Denominación del proyecto: Industria de IV gama en el municipio de Cox (Alicante)
Plantas sobre rasante: 1
Plantas bajo rasante: 0
Presupuesto de ejecución material: 2.824.358,61€
Plazo de ejecución: 6 meses
Núm. máx. operarios: 20
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.
Dirección: CL P Gob. José M Aznar López 1, Cox (Alicante)
Accesos a la obra: 
Topografía del terreno: Llano
Edificaciones colindantes: No hay
Servidumbres y condicionantes: 
Condiciones climáticas y ambientales: Escasas precipitaciones con elevada temperatura
estival
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles
accidentes de circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie
algún desperfecto.
1.2.4. Características generales de la obra
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la
previsión de los riesgos laborales:
1.2.4.1. Cimentación
En zapata corrida
1.2.4.2. Estructura de contención
De acero.
1.2.4.3. Estructura horizontal
De acero. Cerchas
1.2.4.4. Fachadas
Prefabricadas de hormigón
1.2.4.5. Soleras y forjados sanitarios
Soleras de hormigón para industria agroalimentaria en las zonas de trabajo y azulejo en el
resto.
Proyecto Industria de IV gama en el municipio de Cox(Alicante)
Situación CL P Gob. José M Aznar López 1, Cox (Alicante)
Promotor Construcciones Manolo S.L
I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
1. Memoria
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1.2.4.6. Cubierta
Panel sándwich
1.2.4.7. Instalaciones
Frigorífica y climatización, de telecomunicaciones, audiovisuales, de aire comprimido,
eléctrica.
1.2.4.8. Partición interior
Particiones ligeras con panel sándwich y panel ligero aislantesistema tabique TC-7
"PANELSYSTEM"
1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de
emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los
centros sanitarios más próximos.
1.3.1. Medios de auxilio en obra
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas
de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.
Su contenido mínimo será:
Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios,
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser
de gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.
NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra
Asistencia primaria
(Urgencias)
Hospital vega baja
Ctra. Orihuela – Almoradí S/N – 03314 – San
Bartolomé
96 674 90 00
11,00 km
Empresas de
ambulancias
Centro de salud de Albatera
Ctra. Hondón Frailes, 0, 03340 Albatera,
Alicante
966 91 52 00
3,40 km
Consultorio médico de Cox
Avda Escorial, s/n, 03350 Cox, Alicante
966 90 47 00
4,30 km
La distancia al centro asistencial más próximo Ctra. Orihuela – Almoradí S/N – 03314 –
San Bartolomé se estima en 33 minutos, en condiciones normales de tráfico.
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1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas
a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose
habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las
condiciones y las fases de ejecución lo permitan.
1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.
1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos
de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y
asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente
desechables.
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección
colectiva a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los
equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de
seguridad y salud en la obra.
Riesgos generales más frecuentes
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de humos y gases
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada.
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la
obra
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Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos
trabajos que entrañen mayores riesgos.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de
una persona cualificada, debidamente instruida.
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible,
trabajar durante las horas de mayor insolación.
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela,
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen
su caída
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado,
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas
preventivas, en función de su intensidad y voltaje.
No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas
suspendidas.
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a
las zonas excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la
colocación de barandillas o redes homologadas
Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad
reducida, inferior a 20 km/h
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la
obra
Casco de seguridad homologado.
Casco de seguridad con barboquejo.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero.
Guantes aislantes
Calzado con puntera reforzada
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de caña alta de goma
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable.
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y
equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos.
1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios
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Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas
aéreas y de 2 m para las líneas enterradas
Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de
agua
Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y
provistas de puerta, llave y visera
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura
mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos
y de 5,0 m en caso contrario
Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos
rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de
fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato
o herramienta
Equipos de protección individual (EPI):
Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos.
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
1.5.1.2. Vallado de obra
Riesgos más frecuentes
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de fragmentos o de partículas
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Exposición a vibraciones y ruido.
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente
a la excavación
Equipos de protección individual (EPI):
Calzado con puntera reforzada
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo reflectante.
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra
1.5.2.1. Cimentación
Riesgos más frecuentes
Inundaciones o filtraciones de agua
Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
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Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas
de ganchos con pestillos de seguridad
Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes
Equipos de protección individual (EPI):
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
1.5.2.2. Estructura
Riesgos más frecuentes
Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y
entablado
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la
colocación de barandillas o redes homologadas
Equipos de protección individual (EPI):
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores
Riesgos más frecuentes
Caída de objetos o materiales desde distinto nivel.
Exposición a temperaturas ambientales extremas.
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento
Equipos de protección individual (EPI):
Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
1.5.2.4. Cubiertas
Riesgos más frecuentes
Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o
aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas,
ubicadas en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales,
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque
Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de
seguridad
Equipos de protección individual (EPI):
Calzado con suela antideslizante
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Ropa de trabajo impermeable.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
1.5.2.5. Particiones
Riesgos más frecuentes
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a vibraciones y ruido.
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura.
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a
las zonas excavadas
El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o
aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la
colocación de barandillas o redes homologadas
Equipos de protección individual (EPI):
Casco de seguridad homologado.
Cinturón portaherramientas
Guantes de cuero.
Calzado con puntera reforzada
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Faja antilumbago.
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos.
1.5.2.6. Instalaciones en general
Riesgos más frecuentes
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado
en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas
para cada labor
Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad
y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios
Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
Equipos de protección individual (EPI):
Guantes aislantes en pruebas de tensión
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Herramientas aislantes.
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares.
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra
se realizará atendiendo a la legislación vigente en la materia.
Proyecto Industria de IV gama en el municipio de Cox(Alicante)
Situación CL P Gob. José M Aznar López 1, Cox (Alicante)
Promotor Construcciones Manolo S.L
I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
1. Memoria
Página 9 - 19
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén
normalizados y cumplan con la normativa vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de
seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas
y protecciones colectivas:
1.5.3.1. Puntales
No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en
carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado.
Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada
sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse.
Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados.
1.5.3.2. Torre de hormigonado
Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique
"Prohibido el acceso a toda persona no autorizada".
Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante
barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m.
No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres
de hormigonado durante sus cambios de posición.
En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la
cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de
lograr la posición más segura y eficaz.
1.5.3.3. Escalera de mano
Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras.
Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o
inferior de los largueros.
Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a
personas.
Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos,
bovedillas o elementos similares.
Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior
al 75% respecto al plano horizontal.
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque,
medido en la dirección vertical.
El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los
peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los
largueros.
Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas.
Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
1.5.3.4. Visera de protección
La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente
resistencia y estabilidad, para evitar los riesgos más frecuentes.
Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados.
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Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de
forma inmediata para su reparación o sustitución.
1.5.3.5. Andamio de borriquetas
Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.
Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.
Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas.
Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.
1.5.3.6. Plataforma de descarga
Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ".
Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar,
disponiendo un cartel indicativo de la carga máxima de la plataforma.
Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede
perfectamente protegido el frente de descarga.
La superficie de la plataforma será de material antideslizante.
Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase
de instalación y cada 6 meses.
1.5.3.7. Plataforma suspendida
Se realizará una inspección antes de iniciar cualquier actividad en el andamio, prestando
especial atención a los cables, a los mecanismos de elevación, a los pescantes y a los
puntos de amarre.
Se verificará que la separación entre el paramento vertical de trabajo y la cara del
andamio es inferior a 0,3 m, y que las pasarelas permanecen niveladas.
No se utilizarán pasarelas de tablones entre las plataformas de los andamios colgantes.
Se utilizará el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída, asegurándolo a la línea de
vida independiente.
No se realizarán trabajos en la vertical de la plataforma de andamios colgantes.
1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la
ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud,
conforme a los siguientes criterios:
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente
tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para
su utilización con la debida seguridad.
b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin
reglamentación específica.
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:
1.5.4.1. Pala cargadora
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el
motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina.
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.
La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente
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El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para
garantizar la estabilidad de la pala
1.5.4.2. Retroexcavadora
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el
motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina.
Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte.
Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la
máquina en el sentido de la marcha.
Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona
de mayor altura.
Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina.
1.5.4.3. Camión de caja basculante
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga.
No se circulará con la caja izada después de la descarga.
1.5.4.4. Camión para transporte
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona
Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición
de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de
las ruedas
En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen
la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina
1.5.4.5. Montacargas
El montacargas será examinado y probado antes de su puesta en servicio, quedando este
acto debidamente documentado.
Se realizará una inspección diaria de los cables, los frenos, los dispositivos eléctricos y las
puertas de acceso al montacargas.
Se prohíbe el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma.
Se prohíbe asomarse al hueco del montacargas y posicionarse sobre la plataforma para
retirar la carga.
El cuadro de maniobra se colocará a una distancia mínima de 3 m de la base del
montacargas y permanecerá cerrado con llave.
Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas.
La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga, indicándose mediante
un cartel la carga máxima admisible en la plataforma, que no podrá ser superada.
La carga se repartirá uniformemente sobre la plataforma, no sobresaliendo en ningún
caso por los laterales de la misma.
Queda prohibido el transporte de personas y el uso de las plataformas como andamios
para efectuar cualquier trabajo.
La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos, que provocará la
parada del montacargas ante la presencia de cualquier obstáculo.
Estará dotado con un dispositivo paracaídas, que provocará la parada de la plataforma en
caso de rotura del cable de suspensión.
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Ante la posible caída de objetos de niveles superiores, se colocará una cubierta resistente
sobre la plataforma y sobre el acceso a la misma en planta baja.
Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas, que estarán
asociadas a dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no
se encuentra en la misma planta y el desplazamiento de la plataforma si no están todas
cerradas.
1.5.4.6. Hormigonera
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa
desconexión de la energía eléctrica
La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55
Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra,
asociados a un disyuntor diferencial
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante
carcasas conectadas a tierra
No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los
bordes de los forjados
1.5.4.7. Vibrador
La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra
por zonas de paso
Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas
condiciones de estanqueidad y aislamiento
Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor
del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios
El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos
inestables
Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los
cables
Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el
valor límite de 5 m/s²
1.5.4.8. Martillo picador
Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el
trabajo de los operarios ni el paso del personal.
No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en
marcha.
Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.
Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo.
1.5.4.9. Maquinillo
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.
El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo,
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a
adoptar y el uso de los EPI necesarios.
Proyecto Industria de IV gama en el municipio de Cox(Alicante)
Situación CL P Gob. José M Aznar López 1, Cox (Alicante)
Promotor Construcciones Manolo S.L
I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
1. Memoria
Página 13 - 19
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas.
Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga
contra el extremo superior de la pluma.
Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones
emitido por el fabricante.
Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar.
Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales
transportados por el maquinillo.
Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos
rotos sea igual o superior al 10% del total
El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del
fabricante
El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material.
Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante.
1.5.4.10. Sierra circular
Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra
Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para
elementos de madera discos de sierra.
Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.
La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles
incendios.
Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.
El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo.
No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como
mascarillas antipolvo y gafas.
1.5.4.11. Sierra circular de mesa
Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.
El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios
Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas,
a distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén
debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo
51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores
auditivos
La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no
se pueda acceder al disco
La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al
disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la
proyección de partículas
Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en
ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones,
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra
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Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos.
El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo
1.5.4.12. Cortadora de material cerámico
Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución
la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento
No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo
1.5.4.13. Equipo de soldadura
No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de
trabajo de soldadura.
Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte
Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico
en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible.
En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire
se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada.
Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el
área de trabajo.
Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones
dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos
al descubierto.
1.5.4.14. Herramientas manuales diversas
La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes
húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento.
El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas
autorizadas.
No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante.
Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y
elementos similares.
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos
eléctricos.
Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y
limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos.
Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se
podrán usar con las manos o los pies mojados.
En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la
legislación vigente en materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores
auditivos.
1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.
1.6.1. Caídas al mismo nivel
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada.
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Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales.
1.6.2. Caídas a distinto nivel.
Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y
redes homologadas.
Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.
Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas.
1.6.3. Polvo y partículas
Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.
Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se
genere polvo o partículas.
1.6.4. Ruido
Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo.
Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico.
Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.
1.6.5. Esfuerzos
Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas.
Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.
Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.
Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de
cargas.
1.6.6. Incendios
No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de
incendio.
1.6.7. Intoxicación por emanaciones
Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente.
Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados.
1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante,
pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así
como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de
las normas de la buena construcción.
1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se montarán marquesinas en los accesos.
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada.
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios.
Equipos de protección individual (EPI):
Casco de seguridad homologado.
Guantes y botas de seguridad.
Proyecto Industria de IV gama en el municipio de Cox(Alicante)
Situación CL P Gob. José M Aznar López 1, Cox (Alicante)
Promotor Construcciones Manolo S.L
I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
1. Memoria
Página 16 - 19
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
Uso de bolsa portaherramientas.
1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se evitará la generación de polvo de cemento.
Equipos de protección individual (EPI):
Guantes y ropa de trabajo adecuada.
1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
Se revisará periódicamente la instalación eléctrica.
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales.
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante.
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento.
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra.
Equipos de protección individual (EPI):
Guantes dieléctricos.
Calzado aislante para electricistas
Banquetas aislantes de la electricidad.
1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada.
Equipos de protección individual (EPI):
Guantes, polainas y mandiles de cuero.
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas:
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien
iluminada.
Equipos de protección individual (EPI):
Guantes y botas de seguridad.
1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de
reparación y mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del
edificio construido que entrañan mayores riesgos.
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los
vehículos de las posibles caídas de objetos.
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1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada
materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico
competente en la materia.
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos
especiales que suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe
destacar:
Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante
barandillas y redes homologadas.
Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.
1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros
auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas
medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los
primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un
centro de asistencia médica.
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos
preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra
con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación
que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las
indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que
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éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
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2.1. Y. Seguridad y salud
Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las
empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D.
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D.
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
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Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los
agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D.
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D.
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto
1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios
Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para
la comercialización de los equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones
técnicas complementarias
B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
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relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D.
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D.
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.2. YI. Equipos de protección individual
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y
de la Secretaría del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que
se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolución por la que se publica, a título informativo, información
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que
modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997
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Completado por:
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999
Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997
Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios
2.1.3.1. YMM. Material médico
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la
acción protectora del sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007
2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la
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Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias
(ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002
Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores
aislados bajo canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en
materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y
a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de
determinados aspectos para la liberación del dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras
2.1.5.1. YSB. Balizamiento
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D.
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D.
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
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2.1.5.3. YSV. Señalización vertical
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.4. YSN. Señalización manual
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D.
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D.
374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante
el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3. PLIEGO
Pr
od
uc
id
o 
po
r 
un
a 
ve
rs
ió
n 
ed
uc
at
iv
a 
de
 C
YP
E
3.1. Pliego de cláusulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones
y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como
las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y
colectivas de la construcción de la obra "Industria de IV gama en el municipio de Cox
(Alicante)", situada en CL P Gob. José M Aznar López 1, Cox (Alicante), según el proyecto
redactado por Salvador Castillo Gironés. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o
enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de
la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.
3.1.2. Disposiciones facultativas
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación
son las reguladas en sus aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la
Edificación".
3.1.2.2. El promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide,
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí
o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores
en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas,
subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el promotor,
exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de
las obras.
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de
contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos
parciales de la misma.
3.1.2.3. El proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto
básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.
3.1.2.4. El contratista y subcontratista
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor,
con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad
o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud.
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Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente,
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y
permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de
todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad
exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecución de la obra.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a
todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la
empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales
y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos
de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en
materia de seguridad y salud, cabe destacar:
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales,
durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su
seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.5. La Dirección Facultativa
Se entiende como Dirección Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la
dirección y del control de la ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso
de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en
materia de seguridad y salud.
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico
competente designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:
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Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad,
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas
tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente,
estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso,
los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y
responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos
de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder
a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de un coordinador.
3.1.2.8. Trabajadores Autónomos
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal
y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá
la consideración de contratista o subcontratista.
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su seguridad y su salud en la obra.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de
construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles
de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización
por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos
laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.
3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y
Salud, el empresario designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que
podrán ser:
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas
necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud
y al resto de la Dirección Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los
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recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona
o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé
necesaria su presencia.
3.1.3. Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación
en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación
para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e
individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los
directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados,
especialistas y operadores de máquinas entre otros.
3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos
establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el
mismo trabajador.
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo
3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias
en caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la
evacuación del accidentado.
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.
El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el
que se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente
para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo.
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo.
En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se
le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura
corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se
presionarán las heridas con gasas limpias.
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al
procedimiento reglamentario.
3.1.6. Documentación de obra
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se
precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará
el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga
con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en este estudio básico.
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará
el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma.
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección
Facultativa.
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación
como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional
correspondiente.
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que
tengan la consideración de contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción
y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y
salud.
3.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina
de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las
administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al
contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.
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Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación
se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u
observación anterior.
3.1.6.6. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la
obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.
3.1.6.7. Libro de visitas
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la
obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En
caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por
escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años,
contados desde la última diligencia.
3.1.6.8. Libro de subcontratación
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos,
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los
delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de
las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.
3.1.7. Disposiciones Económicas
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego
de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el
contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:
Fianzas
De los precios
Precio básico
Precio unitario
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Precios contradictorios
Reclamación de aumento de precios
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revisión de los precios contratados
Acopio de materiales
Obras por administración
Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
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Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares
3.2.1. Medios de protección colectiva
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un
riesgo en sí mismos.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después
de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las
admitidas o aconsejadas por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de
Prevención.
3.2.2. Medios de protección individual
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en
el folleto informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite
de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a
solicitaciones límite.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el
mantenimiento el Delegado de Prevención.
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso.
Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables,
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con
desinfectantes o antisépticos.
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos
necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.
3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario,
con una altura mínima de 2,30 m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los
objetos personales bajo llave.
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3.2.3.2. Aseos y duchas
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando
al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre
interior.
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:
1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro
3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente
en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde
el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen
con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con
comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse
a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.
3.2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material
lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas
de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental.
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos,
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego,
brasas o barbacoas.
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada
operario que utilice dicha instalación.
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